



**Comune di Statte**  
*(Provincia di Taranto)*

**ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO POST OPERAM DEI  
SITI EX DISCARICA DI RSU DI  
SANTA TERESA E DI SAN GIOVANNI**

*Valore dell'appalto a base d'asta 190.000,00 oltre iva 20 %*

**- Capitolato d'oneri -**

---

## 1. Oggetto dell'Appalto

---

Il Comune di Statte intende porre in essere, con il presente appalto, le attività di monitoraggio post operam, in ossequio a specifica disposizione riveniente dall'approvazione dei progetti di bonifica in sede di conferenza dei servizi, dei lavori di bonifica ambientale presso i siti ex discarica di rsu di San Giovanni e di Santa Teresa finalizzate a:

- Costruire un adeguato quadro delle conoscenze relativo ai due siti, completo e sempre aggiornato, che consenta di monitorare efficacemente lo stato dei luoghi post bonifica ambientale, con particolare riferimento alle matrici ambientali acque sotterranee e aria.
- Elaborare rilievi topografici in grado di fornire informazione sull'assestamento nel tempo dell'ammasso dei rifiuti;
- Porre le basi per eventuali futuri interventi atti a garantire nel tempo la messa in sicurezza permanente dei siti come previsto dalle vigenti norme in materia;

La realizzazione delle campagne di monitoraggio muove, anche, dalla necessità di poter disporre, nel tempo:

- a. di un flusso di dati e di informazioni sullo stato dell'ambiente dei due siti con riferimento alla tenuta dei sistemi di messa in sicurezza permanente;
- b. di una banca dati che associ, in maniera univoca ed omogenea, il dato di qualità delle acque e dell'aria con quello derivante da altre attività di monitoraggio, evidenziando sia i dati informativi/planimetrici statici sia quelli evolutivi, in modo da poter controllare le dinamiche che caratterizzano il territorio, nonché verificarne le strategie di prevenzione ed intervento.

L'Aggiudicatario del Servizio sarà tenuto implementare i dati con il Sistema Informativo Ambientale dei siti inquinati del comune di Statte (SITESI) , ovvero mediante funzionalità applicative in grado di:

- > supportare le attività di bonifica, messa in sicurezza, controllo degli interventi per le aree perimetrate in esame e per l'ambiente da questo influenzato;
- > gestire informazioni collegate con le stazioni ed i punti di monitoraggio (caratteristiche, ubicazione, etc.);
- > gestire informazioni collegate agli elementi naturali o artificiali del territorio;
- > elaborare dati per la generazione e la registrazione nella base dati di indicatori statistici (medie, percentuali, etc.);
- > comparare valori rilevati (o elaborati) con quelli standard di riferimento, evidenziando i casi critici (superamenti delle soglie);

- 
- › ricercare dati negli archivi con successiva rappresentazione tabellare e, ove possibile, mediante visualizzazione grafica o cartografica delle informazioni risultanti;
  - › visualizzare e interrogare la cartografia di base;
  - › generare report di stampa e cartografie tematiche.

La stazione appaltante disporrà l' esecuzione in via d' urgenza, ex art. 9/11 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto si pone la necessità, in particolare, di verificare con estrema rapidità l' incidenza sulle matrici ambientali acque sotterranee e aria.

La motivazione per cui si ricorre alla procedura di cottimo fiduciario è che la tempistica relativa consente il rispetto dei patti con il soggetto erogatore, la Regione Puglia.

## **2. Situazione attuale**

---

Le discariche in località Santa Teresa e San Giovanni sono state bonificate secondo il DM 471/99 mediante operazioni di messa in sicurezza permanente con il seguente crono programma:

	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDO	SCADENZA MONITORAGGIO POST OPERAM
SAN GIOVANNI	15/12/2007	13/05/2009	15/12/2012
SANTA TERESA	07/07/2007	05/11/2007	07/07/2012

## **3. Normativa di riferimento**

---

L'Aggiudicatario dovrà attenersi a tutta la normativa vigente nazionale ed europea, nonché alle linee guida emanate da ISPRA e ARPA Puglia per le attività di monitoraggio, intese nelle diverse fasi, ovvero dal campionamento alla determinazione analitica (metodica) ed alle sue validazioni da parte delle autorità di controllo.

Dovrà attenersi altresì ad eventuali protocolli e procedure stabilite da ARPA PUGLIA.

---

## **4. Architettura delle attività**

---

### **4.1 Monitoraggio della qualità delle acque di falda**

#### **4.1.1 Piezometri**

L'appaltatore dovrà eseguire almeno n. 3 campagne annuali di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee provenienti dai 5 pozzi esistenti nel sito di San Giovanni e da n. 8 pozzi relativi al sito di Santa Teresa per un totale di 13 pozzi. Il set di analiti è quello previsto dall'autorità competente ARPA Puglia DAP di Taranto già indicato in fase di caratterizzazione ambientale del sito ai sensi del DM 471/99. In ogni caso qualora le autorità competenti dovessero richiedere delle modifiche le stesse si intendono previste nel presente servizio.

#### **4.1.2 Pozzi biogas**

L'appaltatore dovrà eseguire almeno n. 3 campagne annuali di monitoraggio dai 3 pozzi esistenti nel sito di San Giovanni e da n. 4 pozzi relativi al sito di Santa Teresa per un totale di 7 pozzi. Il set di analiti è quello previsto dall'autorità competente ARPA Puglia DAP di Taranto già indicato in fase di caratterizzazione ambientale del sito ai sensi del DM 471/99. In ogni caso qualora le autorità competenti dovessero richiedere delle modifiche le stesse si intendono previste nel presente servizio.

#### **4.1.3 Pozzi percolato**

L'appaltatore dovrà eseguire almeno n. 3 campagne annuali di monitoraggio dai 5 pozzi esistenti nel sito di San Giovanni e da n. 3 pozzi relativi al sito di Santa Teresa per un totale di 8 pozzi. Il set di analiti è quello previsto dall'autorità competente ARPA Puglia DAP di Taranto già indicato in fase di caratterizzazione ambientale del sito ai sensi del DM 471/99. In ogni caso qualora le autorità competenti dovessero richiedere delle modifiche le stesse si intendono previste nel presente servizio.

#### **4.1.4 Qualità dell'aria**

L'appaltatore dovrà eseguire almeno n. 3 campagne annuali di monitoraggio della qualità dell'aria al perimetro dei siti nel numero minimo di quattro punti di misura. Il set di analiti è quello previsto dall'autorità competente ARPA Puglia DAP di Taranto già indicato in fase di caratterizzazione ambientale del sito ai sensi del DM 471/99. In ogni caso qualora le autorità competenti dovessero richiedere delle modifiche le stesse si intendono previste nel presente servizio.

#### **4.1.5 Repertorio dati**

I dati dovranno essere anche caricati in un repertorio consultabile on line sul profilo del committente sezione Ambiente ed Ecologia; in questo modo gli utenti potranno verificare in maniera semplice la presenza o meno di informazioni di loro interesse e conoscerne lo stato ambientale del territorio.

Il repertorio sarà strutturato facendo riferimento alle specifiche delle *"Linee guida per l'applicazione dello Standard ISO 19115 Geographic Information -*

---

*Metadata*”, versione 0.2 o successive, del CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.

La struttura del repertorio dovrà essere estesa per comprendere le varie tipologie di dato presenti nel sistema e consentire le funzionalità di collegamento tra informazioni documentali presenti nel sistema informativo comunale e le altre tipologie di informazione (cartografie e tabelle di database).

Il database dovrà anche essere strutturato per contenere sia i dati acquisiti che i dati elaborati a partire dai dati acquisiti, ad esempio le medie, i risultati dell’applicazione di indici di qualità ambientale e tutte le relative tabelle di supporto.

Un elemento fondamentale è l'utilizzo dell’attuale SITESI comunale.

L’appaltatore nella relazione tecnica da presentare in sede di offerta dovrà dettagliare i contenuti delle singole aree tematiche, potrà anche proporre tematismi e moduli aggiuntivi ed una diversa organizzazione degli stessi.

## **4.2 Rilievi in campo**

Si precisa che sarà onere dell’appaltatore procedere alla rilevazione topografica di dettaglio delle aree di bonifica (scala di riferimento 1:500) oltre che alla georeferenziazione degli oggetti e strutture gestiti dai diversi tematismi almeno una volta l’anno.

## **5. Tempi di esecuzione**

---

L’appalto dovrà completarsi entro e non oltre il 31/12/2012.

## **6. Direzione dell’ esecuzione**

---

1. Ai sensi dell’ art. 299 del D.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, che, ai sensi dell’articolo 300 del citato decreto, si identifica con il sottoscritto R.U.P.

2. Il sottoscritto, anche nella citata qualità di direttore dell’ esecuzione, sarà eventualmente assistito nella sua attività, ai sensi dell’ art. 300/3 del ripetuto decreto.

3. Ai sensi dell’ art. 301 del D.P.R. n. 207/2010, il sottoscritto, anche nella citata qualità di direttore dell’esecuzione del contratto :

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto ;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del presente capitolato, del contratto di appalto e delle offerte formulate ;

- 
- svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal citato D.P.R., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

#### **7. Giorno e termine per l' avvio dell' esecuzione del contratto.**

---

1. La stazione appaltante provvederà all' esecuzione d' urgenza, come detto sopra.
2. L' esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l' avvio dell' esecuzione del contratto; qualora l' esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Si redigerà verbale di avvio dell' esecuzione ex artt. 303 e 304 del d.p.r. n. 207/2010.

#### **8. Sospensione dell' esecuzione ( ex art. ).**

---

La sospensione dell' esecuzione sarà disciplinata ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **9. Modifiche in corso di esecuzione ( ex artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 ).**

---

Le modifiche in corso di esecuzione saranno disciplinate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **10. Certificato di ultimazione delle prestazioni ( ex art. 309 del D.P.R. n. 207/2010 ).**

---

A seguito di apposita comunicazione dell' intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell' esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l' avvenuta ultimazione delle prestazioni, redigendo apposito verbale in doppio esemplare, firmati sia dal direttore dell' esecuzione che dall' esecutore, a cui si rilascerà copia conforme nel caso di richiesta.

#### **11. Verifica di conformità ( ex artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 ).**

---

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. Le attività di verifica di conformità, svolte dal direttore dell' esecuzione sulla base della documentazione afferente la procedura e il rapporto contrattuale, sono dirette :

- a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d' arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore ;
- ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti.

Si fa riserva di effettuare verifiche a campione e verifiche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui ai relativi articoli di cui al D.P.R. n. 207/2010 che

---

qui devono intendersi richiamati. L'Amministrazione, nel corso del contratto, potrà effettuare visite ispettive presso la sede dell'Aggiudicatario, a mezzo della D.L. o di un suo incaricato, allo scopo di verificare l'effettivo svolgimento dei lavori e accertare la reale consistenza delle risorse umani e strumentali impiegate.

Il ricorso a tale procedura sarà, comunque, annunciato, anche telefonicamente, in modo da consentire all'Aggiudicatario, per motivi di sicurezza, di predisporre l'accesso agli incaricati ai locali dove si svolgono i lavori.

Per il resto si fa rinvio alla relative norme di cui al D.P.R. n. 207/2010.

---

**12. Sinistri in corso di esecuzione ( ex art. 298/4 del D.P.R. n. 207/2010 che richiama i precedenti artt. 165 e 166 ).**

---

**1. Sinistri alle persone e danni.**

Qualora nel corso dell'esecuzione avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il sottoscritto, anche nella qualità di direttore dell'esecuzione, compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

**2. Danni da forza maggiore.**

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dell'esecuzione procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione stesso;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

---

### 13.Modalità di pagamento

---

1. Ai sensi dell' art. 307 del D.P.R. n. 207/2010, la contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione anche nella sua qualità di responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I pagamenti avranno luogo esclusivamente **previa obbligatoria esibizione del D.U.R.C.**, documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, attestante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti, ivi inclusi i soci lavoratori nel caso di cooperative.

Ai sensi dell' art. 6/8 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il sottoscritto valuterà la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi l' eventuale subappaltatore, il sottoscritto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del citato decreto.

5. I pagamenti avverranno in 3 soluzioni, entro trenta giorni dalla data di protocollazione sul protocollo generale comunale della relativa fattura, con le seguenti scansioni :

1/1/2012; 1/7/2012; 31/12/2012.

**6. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e dell' eventuale subappaltatore ( ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ).**

L'esecutore, l' eventuale subappaltatore e tutti i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice e comunque tutti i soggetti interessati devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

---

In caso di ottenimento da parte del sottoscritto responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**7. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e dell'eventuale subappaltatore (ex art. 5 del D.P.R. n. 207/2010).**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, e comunque di tutti i soggetti interessati impiegati e impegnati nell'esecuzione del contratto, il sottoscritto responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il sottoscritto responsabile del procedimento si riserva la facoltà di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

I detti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del sottoscritto responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8. Nel caso di appaltatore in forma di RTI o consorzio o altro soggetto plurimo, la stazione appaltante intrattiene ogni rapporto con il mandatario o capogruppo o consorzio individuato, anche per i pagamenti.

9. I pagamenti avverranno dopo l'effettivo accredito delle somme da parte della Regione Puglia.

Pertanto, il pagamento del corrispettivo dovuto, con le scansioni fissate e in ragione del presente contratto, dal Committente all'Appaltatore è comunque condizionato all'erogazione al Comune di Statte delle relative risorse economiche utili da parte della Regione Puglia.

Il ritardo o quant'altro incida sull'adempimento dell'obbligazione di pagamento causato dalla non tempestiva predetta erogazione regionale solleva il Comune di Statte dall'obbligo di corrispondere importi, comunque denominati, a titolo di mora o di penalità in senso lato intesa.

---

10. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### **14. Penali a carico del contraente.**

---

0,3 per mille per ogni giorno di ritardo della consegna dei report attinenti ai monitoraggi eseguiti a far data dalla relativa verifica di conformità in corso d'opera.

Per il resto si fa rinvio all' art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **15. Obblighi dell'Aggiudicatario**

---

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nelle strutture d'impres e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, a:

- mantenere immutata la struttura organizzativa assegnata all'appalto;
- comunicare il nominativo del capo progetto;
- garantire l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretto contatto con la Stazione appaltante e secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- assicurare assistenza e supporto tecnico all'Amministrazione nel corso di eventuali riunioni tecniche che si terranno nel corso dell'appalto;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- non far uso, né direttamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo la scadenza del contratto.

#### **16. Oneri dell'Amministrazione**

---

Il Comune di Statte, per l'adempimento dell'incarico, accrediterà il personale dell'Aggiudicatario deputato all'esecuzione delle attività contrattuali presso gli uffici comunali e presso i due siti di interesse.

L'Aggiudicatario potrà accedere ai documenti ed alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'appalto.

#### **17. Recesso**

---

L'esercizio del recesso è disciplinato dall' art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006.

Qualora, per cause di forza maggiore o fortuite non imputabili all'Aggiudicatario, talune attività del presente appalto non potessero essere compiute nei tempi e nei modi indicati nell'offerta, dovranno essere proposte all'Amministrazione le diverse modalità e termini per il completamento delle

---

stesse, con esclusione di qualsiasi modifica che comporti variazione dei corrispettivi contrattuali.

Qualora l'Amministrazione nel termine di 30 giorni non proceda alla definizione delle diverse modalità esecutive, l'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto stipulato.

### **18.Cessione del contratto**

La fattispecie della cessione è disciplinata dall' art. 116 del D. lgs. n. 163/2006.

E' vietata la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione.

### **19.Rappresentanza dell'Aggiudicatario**

All'atto della stesura del verbale di consegna dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto a nominare un proprio rappresentante che lo rappresenterà durante tutto lo svolgimento del contratto.

A tale rappresentante l'amministrazione comunicherà, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti inerenti il contratto.

### **20.Risoluzione del contratto**

Si fa rinvio al disposto degli artt. da 135 a 140 del D. Lgs. n. 163/2006 che quivi deve intendersi trascritto.

Ai sensi dell' art. 140/1 del D. Lgs. n. 163/2006, si fa riserva, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti artt. 135 e 136, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, e l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

### **21.Spese contrattuali e oneri diversi**

L' Aggiudicatario dovrà assolvere tutte le spese utili al perfezionamento del contratto di appalto e comunque a esso connesse, in particolare quelle dovute a titolo di imposta di registro, di imposta di bollo e di diritti di rogito.

### **22.Osservanza delle norme fiscali, previdenziali ed assistenziali**

L'Aggiudicatario è obbligato, sotto ogni profilo afferente la gestione dell'incarico, ad osservare la normativa vigente in materia fiscale e a tutela dei lavoratori in materia assistenziale, previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

---

### **23. Definizione delle controversie**

---

Le parti convengono che la cognizione delle controversie derivanti dal rapporto contrattuale sia rimessa, in via esclusiva, all' Autorità Giurisdizionale Civile di Taranto.

Pertanto, non si darà luogo ad alcun deferimento ad arbitri.

### **24. Documenti contrattuali**

---

Formano parte integrante del Contratto d'Appalto: il Capitolato d'oneri, l'offerta dell'Aggiudicatario comprensiva di tutta la documentazione prodotta in sede di gara, le norme e le circolari vigenti in materia, per quanto non materialmente allegate.

### **25. Proprietà dei prodotti**

---

L'Amministrazione acquisirà, a partire dalla data del collaudo finale con esito positivo, la proprietà esclusiva di tutti i prodotti e delle infrastrutture tecnologiche oggetto del presente appalto. L'Amministrazione potrà disporre di detti prodotti senza alcuna limitazione.

In linea con la direttiva del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici", indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2004, l'Amministrazione deterrà la piena ed esclusiva titolarità/proprietà intellettuale di tutto il software applicativo che sarà realizzato in esecuzione del presente appalto, positivamente collaudato ed accettato dall'Amministrazione, ad esclusione di quello in licenza d'uso.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicataria non acquisirà, in alcun modo, il diritto all'utilizzo, neanche parziale, del software applicativo dell'Amministrazione per rendere servizi a soggetti diversi dall'Amministrazione stessa.

C:\Documents and Settings\Administrator\Documenti\MOPO SG ST - CAPITOLATO.doc