COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

Rep. n. 552
CONTRATTO DI APPALTO
Oggetto Progettazione preliminare dei lavori di
bonifica ambientale in zona PIP, area SIN,
Statte

Termine di consegna del 1. Analisi di rischio: 22 ( ventidue) giorni
progetto naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di stipulazione del presente

contratto,

2. Progetto preliminare : 16 ( sedici) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di consegna dell’analisi di rischio.

Importo complessivo, al € 132.347,01
lordo dell’ i.v.a.e del c.a.p

REPUBBLICA ITALIANA

L’ anno 2014 ( duemilaquattordici ), il giorno 27 ( ventisette ) del mese di

marzo, in Statte nella sede comunale di Via San Francesco,
innanzi a me

Avv. Marianunzia MARGHERITA, Segretario Comunale del Comune di
Statte, nata a Taranto I’ 1/7/1967, cod. fisc. n. MRG MNN 67L41 L049G,
domiciliata per la carica presso la sede del citato Ente, sita in Via San Francesco,

autorizzata a rogare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 97/4 lett.

c),
sono comparsi

il Comune di Statte, con sede in Via San Francesco, codice fiscale n.
90031270730, partita i.v.a. n. 01940470733, nella persona del Responsabile del
Settore Ambiente ed Ecologia Ing. Mauro DE MOLFETTA nato a Taranto il

01/01/1973, ivi domiciliato in ragione dell’ ufficio ricoperto, codice fiscale n.
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DMLMRA73A01L049X, al presente atto autorizzato giusta decreto sindacale,

di qui in avanti designato, per brevita, Committente ove non diversamente

denominato

MONTANA SPA con sede legale/amministrativa, ecc. in MILANO, Via Angelo
Fumagalli, 6 ( c.a.p. 20143 ), codice fiscale e partita i.v.a. n. 10414270156, iscritta
nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano, capitale
sociale interamente versato € 200.000,00 ( euro duecentomila/00 ), in persona di
ANGELONI Alberto nato a Roma il 02/04/1968 domiciliato per la carica presso
MONTANA SPA, codice fiscale n. NGLLRT68D02H501T, giusta Procura
Speciale agli atti di ufficio - repertorio n. 43922 redatto dal Notaio Dott.ssa maria
Clementina Binacchi, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano -, di

qui in avanti designata, per brevita, Appaltatore

I detti comparenti, della cui identita personale, capacita giuridica e di agire nonché

qualifica io Segretario Comunale sono certo.
Premesso

O che il giorno 26 luglio 2012 la Regione Puglia, il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Coesione
Territoriale, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario
Straordinario del Porto di Taranto hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa
per interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di

Taranto.

[0 - che il Comune di Statte con delibera di Giunta Comunale n. 138/2012del ha

deliberato la presa d’atto, la condivisione e 1’adesione al Protocollo di Intesa
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del 26/07/2012.

O - che il giorno 19/2/2013 si ¢ insediata Cabina di Regia, costituita dagli enti
sottoscrittori, per il coordinamento del Protocollo di Intesa per interventi

urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto .

O che il Comune di Statte, previa deliberazione n. 86 del 29/07/2013 di formale
approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto d’intesa avente ad
oggetto 1’accollo, ex art. 1273 c.c., da parte del Commissario Straordinario,
dell’importo di € 37.000.000,00, al fine di mettere in sicurezza terreni e falde
delle aree industriali del Comune di Statte, nonché il completamento della
caratterizzazione, progettazione e realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’
articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012, convertito in legge dall'articolo 1,
comma 1, Legge 4 ottobre 2012, n.171, chiamato ad assicurare l'attuazione
degli interventi individuati per un importo complessivo pari alla maggior
somma di € 110.167.413,00 (di cui € 37.000.000,00 per Statte), dalle delibere
CIPE del 3 agosto 2012, afferenti risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione gia assegnate alla Regione Puglia e ricomprese nel predetto

Protocollo;

O che il Protocollo di Intesa del 30/07/2013 prevede che il Comune di Statte

agisca in qualita di Stazione appaltante (art. 5 c.1 del Protocollo);

OO0 che il Committente incardinava, con determinazione n. 978/2013, procedura di

cottimo fiduciario finalizzata all’ appalto della progettazione in oggetto ;

O che il Committente, all’ esito della procedura, aggiudicava, con

determinazione n. 177 del 24/02/2014, alla quale si fa rinvio, all’ Appaltatore.
Atteso

O che il Servizio Appalti e Contratti e il Servizio Ambiente verificavano il
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possesso, in capo all’ Appaltatore, dei requisiti prescritti ;

O che I’ Appaltatore produceva la documentazione, depositata presso il locale

Servizio Appalti e Contratti e chiesta con nota prot. 3114 del 20/02/2014 ;
Stante tutto quanto sopra,

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1
Contenuto della narrativa e sua rilevanza contrattuale.

Quanto in narrativa ¢ parte integrante dell’ articolato contrattuale.

Art. 2
Dichiarazione introduttiva dell’ Appaltatore e documenti contrattuali —
DUVRIL

1. L’ appalto viene affidato ed accettato so_tto I’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale e da tutti i documenti di gara, ivi incluse
le offerte, tutti documenti che quivi devono intendersi allegati per esserne parti

integranti ed essenziali :
Dei detti documenti si allega quivi materialmente solo il capitolato speciale.

Gli altri documenti summenzionati, che devono intendersi quivi allegati, devono

parimenti essere intesi come siglati.
Inoltre, detti documenti sono anche depositati presso gli Uffici Comunali.

2. Le Parti Contrattuali si danno reciprocamente atto che non si procede alla
redazione del DUVRYI, in quanto I’ attivita dell” Appaltatore si svolgera in luoghi
diversi da quelli di pertinenza del Committente, concretizzando una sfasatura

spaziale che evita la configurazione di rischi da interferenza.
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Trovano e troveranno in ogni caso attuazione le disposizioni contenute nei piani di

sicurezza dell’ affidatario con riguardo alla commessa.

Art. 3
Oggetto dell’ appalto.

1. Fermo quanto disposto nella precitata documentazione allegata a cui si fa rinvio
per ogni elemento di dettaglio, con il presente contratto il Committente affida

all’ Appaltatore, che accetta, la redazione :

O dell’ analisi di rischio sito specifica, per la definizione degli obiettivi di
bonifica, ex all.1 del titolo v del D. Lgs. n. 152/2006, ivi incluse le attivita
tecniche di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 dell’ allegato 2 al titolo V del precitato

decreto ;

O della progettazione preliminare ex artt. 17-18-19-20-21-22-23 del D.P.R. n.
207/2010 e del D. Lgs. n. 163/2006 e prime ind. prescr. sicurezza ( D. Lgs. n.
81/2008 ) ai fini dell’attuazione della procedura di scelta del contraente ex art.

53 c.2 lettera a del Codice ( del D. Lgs 163/2006)

Il progetto resta di proprieta piena e assoluta dell’Amministrazione, la quale
pud introdurvi tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il
progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresi nella proprieta
materiale e legale dell’Amministrazione gli elaborati, i documenti, gli atti,
comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista

nell’ambito dell’incarico.

2. Conformemente sia al dettato di cui al disciplinare di gara sia all’ impegno
assunto in sede di partecipazione alla gara, 1° Appaltatore, a far data
dall’ approvazione del progetto, deve essere munito di una polizza di responsabilita

civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria
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competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

La polizza :

O

deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi
che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’ art. 132/1

lett. ) del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione ;

deve avere durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Al sensi dell’ art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono :

O

|

per nuove spese di progettazione, gli oneri di nuova progettazione, nella
misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti da questo Ente
qualora, per motivate ragioni, affidi con le procedure previste dal Codice e dal
Regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista

originariamente incaricato ;

per maggior costo, la differenza fra i costi e gli oneri che questo Ente deve
sopportare per ’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione
progettuale ed i costi e gli oneri che avrebbe dovuto affrontare per I'esecuzione

di un progetto esente da errori ed omissioni.

La garanzia deve prestarsi per un massimale di € 2.500.000,00 ( euro

duemilionicinquecentomilavirgoladoppiozero ).

Ai sensi dell” art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006, la mancata presentazione della

polizza di garanzia esonera la stazione appaltante dal pagamento della parcella

professionale.
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Stante quanto sopra, ai sensi dell’ art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, I'obbligo di
progettare nuovamente i lavori ¢ a carico del progettista senza costi e oneri per la

stazione appaltante.

3. L’Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice e comunque tutti i
soggetti interessati devono deve osservare e deve far osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali e di zona e di qualunque
altro livello stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei

lavoratori.

3. Ai sensi sia del D. Lgs. n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. u) e art. 26 comma 8,

sia ai sensi della L. n. 136/2010, art. 5, il personale occupato :

O dall” Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, 1’ indicazione

del datore di lavoro e la data di assunzione ;

O dal subappaltatore e/o dal sub contraente comunque qualificato deve
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, 1’ indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione nonché I’ autorizzazione al

subappalto medesimo.

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, ai sensi sia del D. Lgs. n. §1/2008, art. 21
comma 1 lett. ¢), sia ai sensi della L. n. 136/2010, art. 5, costoro devono essere
muniti di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le relative

generalita e I’indicazione del soggetto conferente 1’ incarico.
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4. L’ Appaltatore, il subappaltatore e/o il subcontraente si impegna a osservare € a
far osservare quanto prescritto dai vigenti Protocolli di legalita, e, in particolare,

quelli vigenti nella Provincia di Taranto.

Art. 4
Termini di esecuzione.

Per la redazione e presentazione all’amministrazione dell’ AdR, giorni 22
(ventidue) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione del presente

contratto.

Per la redazione e presentazione del progetto preliminare giorni 16 ( sedici) naturali

e consecutivi, decorrenti dalla data di presentazione dell’analisi di rischio.

L’ Appaltatore non pud vantare alcuna pretesa né¢ avanzare richiesta di proroga del
termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate per le

seguenti cause:

O esecuzione di accertamenti integrativi che 1’Appaltatore ritenesse di dovere

effettuare, salvo che siano ordinati dal RUP;

O eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,

altri incaricati;

O eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’ Appaltatore e il proprio personale

dipendente;
O ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

L’ Appaltatore si obbliga ad apportare agli elaborati oggetto del contratto tutte le
modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per 1’osservanza alle
prescrizioni del Comune di Statte, di Enti e/o Autorita sovra ordinate al Civico
Ente, nonché del soggetto esecutore del servizio di verifica per la validazione del

progetto preliminare.
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L’incarico terminera dopo I’approvazione del progetto preliminare da parte degli

organi competenti.

Art. S
Corrispettivo dell’ appalto — Costi del lavoro e costi della sicurezza —
Pagamenti e relative condizioni — Tracciabilita dei flussi finanziari.

1. Corrispettivo dell’ appalto.

L’importo contrattuale, come determinato sulla base del ribasso offerto
dall’ Appaltatore, ammonta a complessivi € 132.347,01 ( euro

centotrentaduemilatrecentoquarantasette/01) di cui:

a) € 104.308,80 (euro centoquattromilatrecentotto/80) per i servizi;

b) € 23.865,85 ( euro ventitremilaottocentosessantacinque/85 ) per i.v.a. al 22%;
¢) €4.172,35 ( euro quattromilacentosettantadue/35 ) per c.a.p. al 4%.

Il corrispettivo sara disciplinato dall’art. AC. 3 del capitolato speciale quivi

allegato.
2. Costi del lavoro e costi della sicurezza.
Per i costi del lavoro si fa rinvio all’ offerta economica allegata.

Per i costi della sicurezza si fa rinvio all’ offerta economica allegata nonché ai

piani della sicurezza dell” Appaltatore per la commessa.
3. Pagamenti e relative condizioni.
Il Committente stabilisce, e I” Appaltatore accetta, quanto segue :

O il pagamento del corrispettivo avra luogo a seguito e in concomitanza con
I’ accreditamento dei fondi a tal fine trasferiti al Comune di Statte dal
Commissario  Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,

ambientalizzazione e riqualificazione della Provincia di Taranto ;
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O ricevuti i fondi, il Committente dara di cid informazione, senza indugio,

all’ Appaltatore al fine della fatturazione o delle fatturazioni.

I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni solari dalla data di presentazione della
fatturazione, secondo quanto riportato nel capitolato speciale quivi allegato per

esserne parte integrante ed essenziale.
Non ¢ dovuta all’appaltatore alcuna somma a titolo di anticipazione.
Dal fatturato del contraente saranno detratte le eventuali penali.

Le ritenute pari allo 0.5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di

liquidazione finale.

Il pagamento del saldo finale contrattuale sara effettuato entro il 30° giorno

dall’emissione del certificato ex art. 309 del D. P.R. n. 207/2010.

La rata di saldo comprende anche ’importo delle ritenuto ex art. 4 ¢.3 del D. P.R.

n. 207/2010.

Il pagamento avra luogo a rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla data
d’ arrivo della fattura, comprovata dal timbro apposto dall’ Ufficio Protocollo

comunale, purché siano rispettate le condizioni quivi prescritte.
L’ Appaltatore dovra provare documentalmente :

O di aver pagato le retribuzioni ai lavoratori e al personale comunque impegnato

nell’ appalto ;
O conmod. F 24 quietanzato :

X di aver versato, ai competenti istituti, i contributi previdenziali, i
contributi assicurativi e qualunque altra tipologia di contributi
prescritti e dovuti in ragione dei redditi di lavoro dipendente e in

ragione dell” appalto ;
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X di aver versato, all’ erario, le ritenute fiscali, gli oneri fiscali e
qualunque altra ritenuta e qualunque altro onere comunque definiti e
intesi, dovuti in ragione dei redditi di lavoro dipendente e in ragione

dell’ appalto.

Quanto sopra dovra dimostrarlo anche con riguardo al subappaltatore e a tutti gli

altri soggetti comunque impegnati nell’ esecuzione del contratto.

Nel caso in cui non sia aperta una posizione previdenziale e una posizione
assicurativa dedicate alla commessa, al citato mod. F 24 deve allegarsi una
autocertificazione in cui si dichiara che i dati riportati nel detto modello riguardano

anche i valori fiscali, contributivi e assicurativi specifici della commessa.

La suddetta documentazione dovra essere prodotta unitamente alla fattura, il cui
pagamento ¢ condizionato alla verifica del corretto e puntuale pagamento di tutto

quanto sopra.

L’ Appaltatore dovra inoltre provare documentalmente con mod. F 24 quietanzato,
in un termine ragionevolmente congruo successivo al pagamento della fattura, di
avere assolto I’ i.v.a. scaturente dall’ appalto, allegando anche, in assenza di una
posizione dedicata alla commessa, una autocertificazione in cui si dichiara che i

dati riportati nel detto modello riguardano anche I’ i.v.a. specifica della commessa.

Quanto sopra dovra dimostrarlo anche con riguardo al subappaltatore e a tutti gli

altri soggetti comunque impegnati nell’ esecuzione del contratto.

Fermo quanto detto sopra, il pagamento ¢ anche subordinato all’ ottenimento di
Documento Unico di Regolarita Contributiva ( DURC ) regolare dell” Appaltatore

e anche del subappaltatore.

4. Tracciabilita dei flussi finanziari.
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Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, 1> Appaltatore, il subappaltatore e gli eventuali subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’ appalto devono utilizzare
uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa

Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi nonché
quelli destinati all’ acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite il conto corrente dedicato di cui sopra anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle

operazioni per I’ intero importo dovuto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli
in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,
possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,

fermo restando 1’ obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00
( millecinquecentovirgoladoppiozero ), relative al presente intervento, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il

divieto di impiego del contante e 1’ obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di spese estranee al presente intervento sia necessario il
ricorso a somme provenienti dai suddetti conti correnti dedicati, questi ultimi

devono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale
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ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare il codice identificativo della gara ( CIG ), che si identifica col n.

532506704E.

L* Appaltatore comunica al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia
esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ; egli comunica

tempestivamente altresi ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti :

- ISTITUTO BANCARIO CREDITO EMILANO (CREDEM), Agenzia 11

Milano, IBAN: IT 56 B 03032 01610 010000002770;

— Soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente: Sig. NETTUNO

Lorenzo, nato a Lecco il 02/06/1965, C.F.: NTTLNZ65H02E507D.

Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e gli
eventuali subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullita
assoluta, un’ apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilitd determina la risoluzione di diritto del

contratto.

Restano ferme le sanzioni di cui all’ art. 6 della precitata L. n. 136/2010 che qui si

intendono trascritte.
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Stante quanto sopra, i contratti di avvalimento, i contratti di subappalto, i
subcontratti della filiera di imprese, i contratti di mandato e i rapporti fra i
componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, i
pagamenti afferenti le cauzioni e le polizze assicurative — I’ elencazione non &
esaustiva e ha valore esemplificativo — dovranno essere conformi alla citata

normativa.

Gli atti summenzionati dovranno essere inviati, nei tempi prescritti, a questo
Committente per le verifiche del caso ; infatti, in ogni caso, & fatto obbligo
all' affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per I' esecuzione dell' appalto, il nome del sub-contraente, 1' importo del

contratto, I' oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In tutti i contratti afferenti il presente affidamento e in tutti i connessi flussi
finanziari dovra essere riportato il CIG di cui sopra, pena le sanzioni di cui all’ art.

3 e all’ art. 6 della citata legge.

Art. 6
Recesso - Penali - Risoluzione.

1. Recesso dal contratto.

Fermo quanto prescritto dal capitolato speciale, il Committente si riserva il diritto
di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni

sino a quel momento eseguite, da accertare formalmente.

Restano salve e impregiudicate eventuali azioni di danno nei confronti di

quest’ ultimo.

Si fa rinvio per quant’ altro al capitolato speciale e all’ art. 134 del D. Lgs. n.

163/2006.

2. Penali.
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Salvo quanto stabilito nel capitolato speciale, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per 1’esecuzione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo previsto si applica una penale giornaliera pari all’ un per mille
dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel

limite del 10% e nel rispetto della normativa fiscale.

In ogni caso I’importo complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo
massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento

promuove I’avvio delle procedure di risoluzione.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
3. Risoluzione del contratto.

Fermo quanto prescritto dal capitolato speciale, si fa riserva di esercitare azione di
risoluzione per inadempimento secondo il dettato di cui al codice civile e disposto

di cui agli artt. 135 e ss del D. Lgs. n. 163/2006.

Il Committente si riserva, nelle ipotesi ivi previste, di fare ricorso alla previsione di

cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 140.

L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 7
Cessione di credito.

La cessione di credito non & consentita.

Art. 8
Condizione risolutiva.

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare questa clausola risolutiva

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto
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e la revoca dell’ autorizzazione al subappalto o al subcontratto di qualunque genere
( avvalimento ecc. ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura
informazioni antimafia anche atipiche interdittive ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori partecipanti
alla procedura di gara di riferimento, di cui & stata fatta richiesta da parte del

Committente e di cui si € in attesa di riscontro.

Art. 9
Clausole attuative del protocollo di legalita.

1. Clausola n. 1.

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalita, sottoscritto nell” anno 2011 presso la Prefettura di Taranto,

tra I’ altro consultabile al sito www.prefettura.it/taranto, e che qui si intendono

integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli

effetti.
2. Clausola n. 2.

L’ Appaltatore si impegna a comunicare al Committente 1’ elenco dei soggetti
coinvolti nell’ esecuzione nonché ogni altra eventuale variazione successivamente

intervenuta per qualsiasi motivo.

Inoltre, I’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente
ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle
imprese subcontraenti ( subappaltatori, ecc. ), nessuna variazione esclusa : quindi
variazione della composizione societaria, dei legali rappresentanti, dei direttori

tecnici, ecc.
3. Clausola n. 3.
L’ Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia e/o
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all’ Autorita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
ovvero offerta di protezione nei suoi confronti, dei componenti la compagine
sociale, dei rispettivi familiari ( richiesta ai tangenti, pressioni per indirizzare
I’ assunzione di personale o I’ affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc. ).

Inoltre 1 Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura 1’ avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui sopra e cid al fine di consentire,

nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
4. Clausola n. 4.

L’ Appaltatore si obbliga a inserire in tutti i subcontratti ( subappalti, avvalimenti,
ecc. ) la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni

antimafia, anche atipiche, a carico dell’ altro subcontraente.

Tali subcontratti dovranno essere preventivamente trasmessi al Committente per le

verifiche del caso.
5. Clausola n. 5.

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare questa clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto
e la revoca dell’ autorizzazione al subappalto o al subcontratto di qualunque genere
( avvalimento ecc. ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura
informazioni antimafia anche atipiche interdittive ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre operatori partecipanti

alla procedura di gara di riferimento.

In tal caso, sara applicata una penale nella misura del 10% del valore del contratto
ovvero, nel caso cid non sia possibile per assenza di determinatezza, una penale

pari al valore delle prestazioni al momento eseguite ; le predetti penali saranno
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applicate mediante automatica detrazione, da parte del Committente, del relativo
importo dalle somme dovute all’ Appaltatore o al subappaltatore in relazione alla

prima erogazione utile.

6. L’ Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare quanto prescritto dal
Protocollo di legalita in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nella Provincia di

Taranto ( stipulato con la Prefettura di Taranto il 28/10/2011 ).

Art. 10
Patto di integrita.

Il presente Patto d’Integrita stabilisce la reciproca e formale obbligazione, di questo
Comune e dell’ affidatario del contratto, di conformare i rispettivi comportamenti
ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nonché 1’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilita comunque denominata, sia
direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e al fine di

distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di questo Comune impiegati e impegnati
a ogni livello nel controllo dell’ esecuzione del relativo contratto assegnato, sono
consapevoli del presente Patto d’Integrita, il cui spirito condividono pienamente,
nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso

Patto.

L’ affidatario del contratto si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento del contratto, da parte

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative.

L’ affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti
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eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di

intermediari e consulenti.

L’ affidatario accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con questo Patto di Integrita, potranno essere applicate, in particolare e

senza esaustivita, le seguenti sanzioni :

O escussione della cauzione di cui all’ art. 113 del D. ‘Lgs. n.
163/2006 ;

O responsabilita per danno arrecato al Comune nella misura dell’ 8%
del valore del contratto, restando impregiudicata la prova

dell’esistenza di un danno maggiore ;

O esclusione dalle procedure indette dal Comune per 1 anno ;

O risoluzione del contratto.

Per le controversie afferenti la procedura di gara & competente, in via esclusiva,

I’ Autorita Giurisdizionale Amministrativa di Lecce.

Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale & competente 1’ Autorita
Giurisdizionale Civile di Taranto, senza che si faccia luogo ad arbitrato.
Resta fermo quant’ altro stabilito, in particolare, dal D. Lgs. n. 163/2006 e dalla

L. n. 190/2012.

Art. 11
Codice di comportamento

Il codice di comportamento vigente presso questo Ente, adottato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 4 del 10/1/2014, si applica anche all’ aggiudicatario per
quanto compatibile, prevedendosi che violazioni ritenute gravi, anche nella forma
della reiterazione, possono condurre, previa valutazione del r.u.p., alla risoluzione

del contratto medesimo.
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Art. 12
Reperimento dell’ oggetto dell’ appalto sugli strumenti di acquisto messi a
disposizione da CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza regionali.

Nel caso in cui I’ oggetto del presente appalto risulti reperibile sugli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza
regionali, questo Committente, nel caso in cui 1 Appaltatore non accetti di
adeguarsi ai parametri anche di qualitd e di prezzo resi disponibili sui citati
strumenti, si riserva la facolta di recedere dal contratto ( ex art. 1/13 della L. n.

135/2012 di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 95/2012 ) .

Resta fermo anche I’ obbligo di risoluzione previsto dall’ art. 1/3 della L. n.
135/2012 di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 95/2012, portante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario ( c. d. spending review ).

Art. 13
Spese contrattuali.

L’ Appaltatore assolve tutte le spese utili al perfezionamento del contratto e
comunque a esso connesse, in particolare quelle dovute a titolo di imposta di

registro, di imposta di bollo e di diritti di rogito.

Si da atto che I’ Appaltatore ha versato :

L €730,95 ( euro settecentotrenta/95 ), a titolo di diritti di rogito ;

0 €200,00 ( euro duecento/00 ), a titolo di imposta di registro ;

00 €45,00 ( euro quarantacinque/00), a titolo di imposta di bollo virtuale;
LI €176,00 ( euro centosettantasei/00 ), a titolo di imposta di bollo.

L’ imposta di bollo ¢ assolta :
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0 con versamento mediante mod. F 23, per quanto riguarda I’ originale ;

0 con apposizione di contrassegni, per quanto riguarda la copia cartacea

conforme all’ originale. da consegnare all’ Agenzia delle Entrate.

Art. 12
Elezione di domicilio — Foro competente.

1. Elezione di domicilio.
Il Committente elegge domicilio presso la precitata sede Comunale.

L’Appaltatore elegge il proprio domicilio c¢/o MONTANA SPA con sede
legale/amministrativa, ecc. in MILANO, Via Angelo Fumagalli, 6 ( c.a.p. 20143 ).

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla stazione appaltante.
2. Foro competente in caso di controversie.

Le parti convengono che la cognizione delle controversie derivanti dal rapporto
contrattuale sia rimessa, in via esclusiva, all’ Autoritd Giurisdizionale Civile di

Taranto.
Pertanto, non si dara luogo ad alcun deferimento ad arbitri.

Art. 13
Norma di rinvio.

Per quanto quivi non previsto, si rinvia, in particolare senza carattere di esaustivita,
al disciplinare di gara e a quanto ivi prescritto in punto di subappalto, avvalimento
e tracciabilita dei flussi finanziari, al capitolato speciale, alle offerte formulate, al

D. Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010, al codice civile.
Io Segretario Comunale rogante
O del che richiesto, ricevo il presente contratto :

— composto di n. 22 ( ventidue) fogli per n. 22 ( ventidue facciate), di cui

C:\D and Setti D i\PROGETT. PREL. ZONA PIP\CONTRATTO MONTANA\NC. PROG. ZONA PIP - CONTRATTO MONTAN.AQA(L




COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

costituisce parte integrante ed essenziale n. 1 (uno) allegati per un totale
di n. 21 (ventuno ) fogli per n. n 21 (ventuno ) facciate come di seguito

dettagliato;

o allegato 1: capitolato speciale costituito da n 21 (ventuno ) fogli

per n. n 21 (ventuno ) facciate;

ho dato lettura alle Parti del contratto, fatta eccezione, per espressa dispensa

ricevutane dalle Parti stesse, per gli allegati ;

dichiaro che le Parti hanno riconosciuto, su mia richiesta, la citata
documentazione conforme alla loro volonta e, in segno di accettazione, con

me Segretario sottoscrivono come segue :

— per il Comune di Statte, nella persona del Sunnominato Responsabile, Ing.
Mauro DE MOLFETTA con firma digitale rilasciata da Postecert, la cui
validita ¢ stata da me accertata mediante il sistema di verificazione
collocato all'indirizzo https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php,
ove risulta la validita dal 12/03/2013 al 12/03/2016 codice identificativo

n. 3386186;

— I’ Appaltatore, nella persona di ANGELONI Alberto, con firma digitale
rilasciata da Infocert, la cui validita & stata da me accertata mediante il
sistema di verificazione collocato all'indirizzo
https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php, ove risulta la validita dal

21/03/2012 al 21/03/2015 codice identificativo n. 20121114351879;
— Il Segretario Comunale rogante Avv. Marianunzia MARGHERITA

( firmato digitalmente )
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CAPITOLATO D’ONERI

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA
REDAZIONE:

A.  DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA, per la
definizione degli obiettivi di bonifica, ex all.1 del Titolo V del D.lg.
152/2006, ivi incluse le attivita tecniche di cui ai punti 1-2-3-4-5-6
dell'allegato 2 al Titolo V del D.Lg.152/2006.

B. DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ex artt. 17-18-19-
20-21-22-23 del DPR 207/2010 e D.Lg. 163/2006 e PRIME IND.
PRESCR. SICUREZZA (D.Lg.81/2008).

Il Responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia I1 Professionista incaricato
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro De Molfetta

05 Settembre 2013



DISPOSIZIONI GENERALI (G)
G.1 - PREMESSE E DEFINIZIONI

Art. G.1.1 - Oggetto del capitolato d’oneri

1. Il presente capitolato d’omeri disciplina 1’incarico relativo alle prestazioni di servizi di
ingegneria per la redazione:

a. DELL’ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA, per la definizione degli obiettivi di
bonifica, ex all.1 del Titolo V del D.Ig. 152/2006, ivi incluse le attivita tecniche di cui ai
punti 1-2-3-4-5-6 dell’allegato 2 al Titolo V del D.Lg.152/2006

b. DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ex artt. 17-18-19-20-21-22-23 del DPR
207/2010 e D.Lg. 163/2006 e PRIME IND. PRESCR. SICUREZZA (D.Lg.81/2008)..

Art. G.1.2 - Definizioni

1. Ai fini dell’interpretazione del presente capitolato d’oneri si assumono le seguenti definizioni:

a) per «codice dei contratti» si intende il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e tutte le
successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del
contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui
applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;

b) per «regolamento generale» si intende il regolamento approvato con d.P.R. 207/2010;

¢) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

d) per TUA si intende il D.Lg. 156/2006:

2. Al fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato
d’oneri si assumono le seguenti definizioni: :

a) per «progetto» si intende il progetto preliminare nella sua interezza, comprendente tutti gli
elaborati previsti dal Codice e dal regolamento;

b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile
del medesimo, sia esso singolo, ovvero che abbia assunto 1’incarico in forma individuale,
che I’associazione professionale, la societa di ingegneria, 1’associazione temporanea tra i
predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale;

c) per “AdR” si intende I’analisi di rischio sito specifica per la definizione degli obiettivi di
bonifica, ex all.1 del Titolo V del D.lg. 152/2006;

d) per «coordinamento» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai
sensi del decreto 81; per «coordinamento progettuale» si intende il coordinamento nella fase
della progettazione ai sensi dell’articolo 91 del predetto decreto 81;

e) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi
della progettazione e dell’esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel
contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per I’esecuzione» si
intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e
del coordinamento esecutivo;

f) per «DEC» si intende il tecnico incaricato della direzione per ’esecuzione del contratto ex
art. 300 del regolamento;

g) per «RUP, responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del
procedimento di cui all’articolo 10 del codice dej contratti, agli articoli 9 e 10 del
regolamento e agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e
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modifiche;

h) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o I’istruttore che ha la
responsabilita dell’ufficio tecnico dell’amministrazione committente, ovvero dell’unita
operativa o dell’area tecnica alla quale, nell’ambito organizzativo della stessa
amministrazione committente, & ricondotta la potesta decisionale per la gestione e
I’esecuzione del lavoro pubblico;

1) per «Autorita» e «osservatorio» si intendono rispettivamente 1’ Autorita per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del codice dei contratti e
I’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche con
riferimento alla sezione regionale di
competenza, di cui all’articolo 7 del codice dei contratti;

1) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a) ¢ 100 del decreto 81 e il
fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto
81;

m) per «supporto informatico» si intendono dei files archiviati su compact disk, in formati
standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i
piu diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o
DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato
BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del
procedimento;

n) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico,
previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all’osservatorio e diffuse
dall’ Autorita;

0) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall’ Autorita, anche
tramite il relativo servizio ispettivo o 1’osservatorio, ai sensi dell’articolo 6 del codice dei
contratti, sia nell’ambito di normali rilevazioni statistiche che nell’ambito dell’attivita
istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autoritd, ovvero richieste
dagli organi della revisione contabile dell’ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria
che amministrativa o contabile.

p) per «amministrazione» si intende I’amministrazione committente.

q) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessita, o di
particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente -
tecnologica, oppure di particolare complessitd, secondo le definizioni rispettivamente
contenute nell’articolo 90, comma 6, nell’articolo 91, comma 5 e nell’articolo 141 comma 7
del codice dei contratti;

1) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione
dell’opera o dei lavori, da utilizzare per I’offerta a prezzi unitari.

3. Per Commissario Straordinario, I’Ing. Alfio Pini nominato Commissario per gli interventi
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, giusto decreto
non sottoposto a delibera del Consiglio e registrato presso la Corte dei Conti in data
13 marzo 2013, Reg. n. 2 Fog. n. 285;

4. per Protocollo di Intesa, I’atto giuridico sottoscritto dal Comune di Statte il 30/07/2013,
previa deliberazione n. 86 del 29/07/2013 di formale approvazione e autorizzazione alla
sottoscrizione, avente ad oggetto 1’accollo, ex art. 1273 c.c., da parte del Commissario
Straordinario, dell’importo di € 37.000.000,00, al fine di mettere in sicurezza terreni e falde
delle aree industriali del Comune di Statte, nonché il completamento della caratterizzazione,
progettazione e realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, del D.L.
129/2012, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, Legge 4 ottobre 2012, n.171,
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chiamato ad assicurare l'attuazione degli interventi individuati per un importo complessivo
pari alla maggior somma di € 110.167.413,00 (di cui € 37.000.000,00 per Statte), dalle
delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia
assegnate alla Regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo;

4. per Cabina di Regia, la cabina a regia regionale per il coordina meno degli interventi di
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto insediatasi il
19/02/2013.

Art. G.1.3 - Disposizione contrattuale

1. 1 presente capitolato d’oneri costituisce parte integrante e sostanziale del contratto
disciplinare di incarico.

G.2 - DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

Art. G.2.1 - Incarichi collegiali

1. Qualora I’incarico sia conferito a due o piil professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro
sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una
sola volta come se fossero rese da un unico professionista, rinunciando pertanto alla
colleggialita di cui all’art. 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. In caso di organizzazione collegiale in societi o in associazione professionale gia formalizzata
con atto notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di
incarico e i professionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento, alle responsabilita e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto
atto che, pertanto, deve esplicitare ’esistenza dei requisiti e delle modalita di assunzione degli
incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilita e delle competenze. In ogni caso &
individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo ai sensi del comma 7.

3. In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione
di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti:

a) all’atto della presentazione dell’ offerta.

4. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) I'individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo
periodo;

b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;

c¢) la ripartizione dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti
competenti.

5. Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le
medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto
il profilo della qualita; si definiscono verticali qualora uno o pit professionisti abbiano
competenze limitate ad alcuni segmenti della prestazione le prestazioni stesse siano distribuite
in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da
un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell’identita delle
competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo
strutturale, la contabilita dei lavori o le prestazioni catastali. Una associazione pud essere
contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e pud essere costituita, oltre che
da singoli professionisti, anche da associazioni o societi professionali gia formalmente
costituite ai sensi del comma 2.

6. L’associazione non pud comunque mutare la propria composizione dopo I’affidamento
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dell’incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione,
sospensione o radiazione dall’albo professionale, cessazione dell’attivita o altro impedimento
irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si
verifichino per il capogruppo I’Amministrazione pud recedere dal contratto. Qualora si
verifichino tali eventi 1’associazione pud chiedere che un nuovo professionista subentri a
quello venuto meno e I’ Amministrazione ha facolta di proseguire il contratto con I’associazione
cosi integrata.

7. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi dell’ Amministrazione
per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all’estinzione del rapporto nonché il
coordinamento dell’attivita di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilita in solido tra
tutti 1 professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilita in solido del
capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in
un’associazione di tipo verticale.

8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del codice dei contratti.

Art. G.2.2 - Subappalto

1. Ai sensi dell’articolo 91, comma 3 del codice dei contratti, le prestazioni affidate non possono

essere subappaltate, salvo quelle di seguito indicate:

a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche;

b) sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni finalizzate agli adempimenti di cui alla lettera
a);

¢) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati agli adempimenti di cui alla
lettera a);

d) la mera redazione grafica degli elaborati progettuali.

2. Tutte le altre prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati,
compresa I’eventuale relazione geologica che, in deroga al comma 1, lettera a), non puod
formare oggetto di subappalto. Qualora per I’espletamento dell’incarico sia necessaria la
redazione della relazione geologica essa pud essere redatta esclusivamente se il progettista o un
suo associato, anche temporaneamente, sia in possesso dell’abilitazione alla professione di
geologo; in ogni altro caso I’Amministrazione deve affidare I’incarico per tale relazione
a terzi in possesso della predetta abilitazione.

3. Nel contratto disciplinare il professionista deve indicare le prestazioni che intende
subappaltare, con i limiti di cui ai commi 1 e 2, e se i subappaltatori possono essere pagati
direttamente dall’ Amministrazione. Nello stesso contratto o in una comunicazione
successiva, comunque antecedente 1'inizio delle prestazioni in subappalto, il professionista
incaricato comunica all’ Amministrazione le generalita del subappaltatore, la descrizione delle
prestazioni affidate in subappalto e il corrispettivo spettante al subappaltatore.

4. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del codice dei contratti.



1.

PROGETTAZIONE (P)

GP - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

Art. GP.1 - Principi e finalita della progettazione

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualith e tecnicamente
valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione,
manutenzione e gestione. La progettazione & inoltre tesa a minimizzare 1’uso di risorse
materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate
dall’intervento, nonché alla massima facilita ed economicitd di manutenzione, efficienza
costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilita di facile sostituzione degli
elementi, compatibilita dei materiali e agevole controllabilita delle prestazioni dell’intervento

nel tempo.

.11 progetto & redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile

del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2 del codice dei contratti, secondo tre
progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono
una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di
continuita.

I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificitd e dimensione
sono redatti nel rispetto degli standards dimensionali e di costo e in modo da assicurare il
massimo rispetto e compatibilita con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale
dell’intervento, nelle fasi di costruzione che di gestione.

Art. GP.2 - Criteri generali di progettazione

Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attivita di cantiere
ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilitd di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di
quella provvisoria, in modo che siano contenuti 1’interferenza con il traffico locale ed il
pericolo per le persone e I’ambiente;

b) I’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

¢) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e
quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui ’intervento si inserisce in modo

che esso non pregiudichi I’accessibilita, 1’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti
e dei servizi esistenti.

I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di
costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione interessata dai fattori di rischio
per la sicurezza e la salute degli operai.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili
degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, cosi come in caso di
eventuale variante, devono essere forniti all’amministrazione anche su supporto informatico.



Art. GP.3 - Norme tecniche

1. I progetti sono predisposti in conformita alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni
vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle
regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche; le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

Art. GP.4 - Esternazione della elaborazione del progetto

1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la
partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli organi
collegiali dell’ Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione per
chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessit3, in relazione al progetto.

Art. GP.5 - Disposizioni in materia urbanistica

1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende le prestazioni
relative alla redazione e presentazione degli atti, elaborati e documentazioni necessari
all’adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. GP.6 - Proprieta intellettuale e materiale degli elaborati,
subentro o sostituzione dei progettisti

1. 1l progetto resta di proprietd piena e assoluta dell’ Amministrazione, la quale pud introdurvi
tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il progettista possa sollevare
eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne
risultino alterati radicalmente gli aspetti pili caratteristici o snaturati i criteri informatori
essenziali. Restano altresi nella proprietd materiale e legale dell’ Amministrazione gli
elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal
professionista nell’ambito dell’incarico.

2. Al sensi dell’articolo 91, comma 4, del codice dei contratti, le progettazioni definitiva ed
esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In caso di affidamento del
progetto esecutivo a professionisti diversi dai titolari del progetto definitivo, & necessario che i
nuovi progettisti accettino, eventualmente indicandone le condizioni, Iattivita progettuale
precedentemente svolta. Tale accettazione pud avvenire con semplice dichiarazione scritta o
con comportamento concludente quale la sottoscrizione del contratto per 1’affidamento del
progetto esecutivo. Qualora non vi sia I’accettazione di cui sopra ovvero le condizioni
apposte siano ritenute inammissibili, eccessivamente onerose o contrarie alle finalith
programmate, motivate dal responsabile del procedimento, I’incarico non pud essere affidato.

3. La partecipazione alle procedure per 1’affidamento dell’incarico per 1 progetti definitivo o
definitivo ed esecutivo comporta automaticamente 1’accettazione del progetto preliminare.

4. L’accettazione di cui ai commi 2 e 3 non & necessaria qualora il progetto precedente o il
segmento progettuale precedente non sia stato ritenuto idoneo, irrimediabilmente
insoddisfacente, non conforme alla programmazione e alle prescrizioni dell’ Amministrazione,
in contrasto insanabile con norme imperative o comunque aventi forza di legge ovvero affetto
da carenze od omissioni gravi come definite dall’articolo 132, comma 6, del codice dei
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contratti, purché tali circostanze siano motivate con atto scritto da parte del responsabile del
procedimento.

5. I commi 2, 3 e 4 trovano applicazione anche ai diversi segmenti progettuali parziali qualora
I'incarico di progettazione sia interrotto per qualsiasi motivo e si proceda all’affidamento
ad altri soggetti del proseguimento delle prestazioni di progettazione, nonché alle varianti in
corso d’opera qualora siano redatte da un soggetto diverso da quello che ha redatto il progetto
esecutivo.

6. qualora il progetto preliminare venga posto a base della procedura di scelta del contraente ex art.
53 c.2 lettera c del Codice, I'impresa che partecipa alla procedura accetta senza condizioni il
progetto preliminare a base di gara.



PROGETTAZIONE (P)

PP - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Art. PP.1 - Documentazione ed elaborati del progetto Preliminare

1. 1I progetto preliminare & redatto sulla base delle indicazioni del documento preliminare della
progettazione approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene
tutti gli elementi necessari ai fini della sua approvazione, dell’accertamento di conformiti
urbanistica o di altro atto equivalente, nonché dell’acquisizione di pareri tecnici o
amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.

2. 1l progettista dovra garantire all’amministrazione ogni ritenuto necessario supporto tecnico
finalizzato all’approvazione sia dell’analisi di rischio sito specifica sia del progetto preliminare
nella conferenza dei servizi ed in cabina di regia per la realizzazione degli interventi urgenti di
bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

3. Gli elaborati che dovranno essere prodotti sono i seguenti (in accordo con le vigenti
disposizioni di cui alla Sezione II - Progetto preliminare artt. da 17 a 23) del regolamento:

a)
b)
c)
d)

relazione illustrativa;

relazione tecnica;

studio di prefattibilita ambientale;

studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita I’opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze
e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;

planimetria generale e elaborati grafici;

prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

calcolo sommario della spesa;

quadro economico di progetto;

un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

uno schema di contratto d’appalto ex art. 53 comma 2 lettera ¢ del Codice;

piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

4. Qualora il progetto preliminare deve essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo
53, comma 2, lettera c), del codice il contraente dovra redigere:
a) sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche,

idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché idrogeologiche e sulle interferenze e redigere le
relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza
degli immobili pubblici da ristrutturare;

1. Relazione di Indagine geotecnica;

2. Relazione di indagine idrologica;

3. Relazione di indagine idrogeologica;

4. Relazione di indagine sismica.

5. Sirichiede altresi ed in particolare per la Progettazione architettonica:

a)
b)
c)

progetto preliminare architettonico dell'opera;
particolari costruttivi;
Rendering dell’opera comprensivo delle sistemazioni esterne;
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1.

d) ogni altro elaborato necessario per la perfetta individuazione e realizzazione dell’opera.

e) In  generale ogni tipo di  documentazione prevista dalla  normativa
vigente, D.Lgs.12.04.2006, n.163 e DPR 207/10 e necessaria per la successiva realizzazione
delle opere in argomento.

Il progettista dovra rendersi disponibile ad apportare eventuali variazioni che dovessero
emergere nella conferenza dei servizi ed in cabina di regia per la realizzazione degli interventi
urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, nonché alle modificazioni
rivenienti dal servizio di verifica per la validazione del progetto.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione definitiva non si abbiano apprezzabili
differenze tecniche o di costo.

Art. PP.2 - Relazioni tecniche

La relazione descrittiva di cui all’articolo PP.1, comma 3, lettera a), fornisce i
chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita dell’intervento, il rispetto
del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

In particolare la relazione:

a) descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento
dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali scelti, i
criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalita e I’economia di gestione, e la bonifica ambientale del sito aisensi
del TUA;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, ’idrologia, il
paesaggio, I’ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico che sono
stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilita ambientale,
ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;

¢) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell’intervento con la
specificazione dell’avvenuta autorizzazione;

d) riferisce in merito all’idoneitd delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze
connesse all’esercizio dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle
interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;

f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione.

g) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto definitivo aggiornando,
se del caso, quello indicato nel cronoprogramma del documento preliminare alla
progettazione.

La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e
dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo,
illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosita geologica e il comportamento in
assenza e in presenza delle opere previste.

La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il
comportamento meccanico del  volume di  terreno  influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerd il
comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.

Le relazioni idrologica, idrogeologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli
elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di
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interesse.

Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano
oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da
adottare in sede di progettazione definitiva.

Art. PP.3 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale

. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale,
¢ redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed & predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare
dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell’ambito del
progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

Lo studio di fattibilita ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto
definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del
progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti
dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla
natura delle attivita e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all’esistenza di
vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Art. PP.4. - Elaborati grafici del progetto preliminare

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare; essi
individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione
al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare. ;

. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, dai seguenti elaborati, in ogni caso nelle

scale adeguate:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con I’esatta indicazione dell’area
interessata all’intervento;

b) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello
dell’area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri,
delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle
eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

¢) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell’intervento,

corredata da due o pil sezioni atte a illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in

relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella
quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote
altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo
la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la

sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da rimuovere e

quelle da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; ¢ altresi integrata da

una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area, volume
dell’edificio; superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative

specifiche e comunque non inferiore a 1: 100 con I’indicazione delle destinazioni d’uso, delle

quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al
caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla
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lettera e);

e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1: 100. In tali sezioni & altresi indicato
I’andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni
stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Dovra essere, inoltre, indicato
I’andamento minimo e massimo della falda nell’ultimo periodo di rilevazione (i dati
saranno forniti dal Comun di Statte). Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alla lettera c);

f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli
edifici esistenti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.

g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non

inferiore a 1: 200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in

particolare per quanto riguarda le fondazioni e le opere di ingegneria ambientale/civile/difesa del
suolo;

h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

1) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
I'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo

J) con appositi rendering per la rappresentazioni dello stato di progetto inserito nel contesto
ambientale e con significativi fotoiserimenti comprensivi dello stato di fatto circostante

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori
e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti, concordati con il
responsabile del procedimento.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f)
indicano, con idonea rappresentazione grafica, mediante retini o -colorazioni indelebili,
comunque in modo inequivocabile, le parti conservate, quelle da demolire o rimuovere e quelle
nuove.

Art. PP.5 - Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e disciplinare descrittivo e
prestazionale

1. T calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e,
per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali
volumi tecnici necessari all’alloggiamento degli impianti stessi.

2. 1l disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i
contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto; esso contiene, inoltre, la
descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

Art. PP.6 - Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni

1. La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico-estimativo, redatto
applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal prezziario regionale delle
OOPP vigente.

2. Per eventuali voci mancanti o per prezzi unitari non determinabili ai sensi del comma 1, il
relativo prezzo viene determinato mediante regolare analisi come di seguito descritto:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la
realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da

12



listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi
correnti di mercato;

b) aggiungendo all’importo cosi determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

c¢) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda
della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento, il computo metrico estimativo puo
prevedere le somme da accantonare per eventuali lavori in economia, da prevedere nel
contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione
dell’amministrazione.

4. L’elaborazione della stima sommaria dell’intervento pud essere effettuata attraverso
programmi di gestione informatizzata; se la progettazione & affidata a progettisti esterni, i
programmi devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

5. 1Tl risultato della stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni confluisce nel quadro
economico dell’intervento.

Art. PP.7 - Quadro economico

1. Nel quadro economico confluiscono tutti i dati economici previsti dal progetto, cosi strutturati:
a) - lavori (a misura, a corpo, in economia)
- attuazione dei piani di sicurezza (a misura, a corpo, in economia)
b) somme a disposizione dell’amministrazione
1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’ appalto
2) rilievi, accertamenti, indagini
3) allacciamenti ai pubblici servizi
4) imprevisti
5) acquisizione aree o immobili
6) accantonamenti di cui all’articolo 133, ¢.3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivitd preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e di contabilita, assicurazione dei dipendenti
8)  spese per incentivo ex art. 92 c. 5 del Codice secondo il regolamento
comunale;
9)spese per attivita di consulenza o di supporto
10) eventuali spese per commissioni giudicatrici
11) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
12) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
13) I.V.A. ed eventuali altre imposte
2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per
I'esecuzione delle lavorazioni ed importo per I’attuazione dei piani di sicurezza

Art. PP.8 - Integrazioni per la progettazione definitiva di interventi complessi

1. Qualora il progetto definitivo sia posto a base di gara per I’aggiudicazione della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto dagli artt. 53 comma 2
lettera b) e 253 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive
modifiche e integrazioni, , la relazione descrittiva di cui all’articolo PP.1, comma 2, lettera a), e
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all’articolo PP.2, commi 1 e 2, & corredata:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivitd costruttive suddivise in livelli gerarchici
dal pid generale oggetto del progetto fino alle piu elementari attivita gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilita, dei costi e dei tempi;

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi
principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione
all’impresa, in sede di capitolato speciale d’appalto, dell’obbligo di presentazione di un
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie,
con la indicazione dell’importo dei vari stati di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento
alle scadenze temporali contrattualmente previste.

¢) il progetto & corredato dallo schema di contratto e dal Capitolato Speciale d’ Appalto redatti
con le modalita dal regolamento. Il Capitolato prevede inoltre la sede di redazione e tempi
della progettazione esecutiva, nonché le modalita di controllo del rispetto da parte
dell’affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.

Art. PP.09 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi

La prestazione progettuale relativa al progetto preliminare comprende tutti gli adempimenti
tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto
necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle
autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di
assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denuncie di inizio attivitya o altri
adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi, in particolare per il
conseguimento, ove necessari o prescritti dall’ ordinamento:

a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
b) in materia di prevenzione incendi;
¢) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;

d) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilita provinciale, regionale o
statale;
e) in materia edilizia e urbanistica;
f) in materia di valutazione di impatto ambientale.
g) in materia ambientale in zona SIN.

La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente
necessari o prescritti per la richiesta o I’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti
diversi dall’amministrazione.

La prestazione progettuale comprende altresi tutti gli adempimenti di cui al comma 1,
eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e 1’approvazione del progetto in ambito
di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla
stessa conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

Nel progetto sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione di una
relazione che attesti la conformita del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché
I'esistenza dei nulla osta di conformitd alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche, ai sensi dell’articolo 4, comma 16, del decreto-legge n. 398 del 1993 e
successive modifiche e integrazioni, nonché di una relazione che attesti la conformita alle
disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche ai sensi della
normativa vigente.



PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA (S)
Art. S.1 - Le prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del professionista durante la progettazione dell’opera, ai
sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, oltre a quanto previsto dal presente, consistono
in: a)- relazione tecnica; b)- cronoprogramma; c)- stima dei costi.

Art. S.2 — Relazione tecnica

1. La relazione ¢ un documento complementare al progetto che analizza e prevede
I’organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori.
2. La relazione tecnica & completata da schemi grafici che rendano esplicite le misure di
sicurezza indicate.

Art. S.3 — Cronoprogramma

1. 11 cronoprogramma deve contenere indicazioni sui tempi di esecuzione delle singole lavorazioni
e del tempo utile totale per la conclusione degli stessi.

Art. S.4 — Stima dei costi

1. La stima dei costi deve essere effettuata in ottemperanza all’art.100 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n.81, e all’art.131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m..



ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA (AdR)

Art. AdR.1 - LE PRESTAZIONI
1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del professionista durante lo svolgimento dell’incarico sono
quelle previste dall’allegato 1 del titolo V del TUA e, consistono in:

a) COMPONENTI DELL’ANALISI DI RISCHIO DA PARAMETRIZZARE. Sulla base della
struttura del processo decisionale di “analisi di rischio”, indipendentemente dal tipo di metodologia
impiegata, dovranno essere parametrizzate le seguenti componenti: contaminanti indice, sorgenti, vie
e modalita di esposizione, ricettori finali.;

b) PROCEDURE DI CALCOLO E STIMA DEL RISCHIO. Le procedure di calcolo finalizzate alla
caratterizzazione quantitativa del rischio, data I’importanza della definizione dei livelli di bonifica
(CSR), dovranno essere condotte mediante I’utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS
104, di comprovata validita sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi
di calcolo, che della riproducibilita dei risultati.

¢) PROCEDURA DI VALIDAZIONE. Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti

da parte degli enti di controllo ¢’ necessario avere la piena rintracciabilita dei dati di input con
relative fonti e dei criteri utilizzati per i calcoli. Gli elementi pit importanti sono di seguito
riportati:

- Criteri di scelta dei contaminanti indice.

- Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di caratterizzazione con percorsi di
esposizione e punti di conformita.

- Procedure di calcolo utilizzate.

- Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di input degli algoritmi di calcolo.

2. La relazione ¢ completata da schemi grafici che rendano esplicite le elaborazioni tecniche
prodotte

3. 1l progettista dovra garantire all’amministrazione ogni ritenuto necessario supporto tecnico
finalizzato all’approvazione dell’analisi di rischio sito specifica nella conferenza dei servizi ed
in cabina di regia per la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto.

Art. AdR.2 — ATTIVITA DI SUPPORTO INDAGINI IN SITO

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del professionista durante lo svolgimento dell’incarico sono
quelle previste dall’allegato 2 del titolo V del TUA e, consistono in:

a) Ricostruzione storica delle attivita produttive svolte sul sito.

b) Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di
indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e
delle acque sotterranee.

c). Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione
dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

d). Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo.

e). Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli
eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente
necessari a seguito dell’analisi di rischio- calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i
criteri di cui in Allegato 1.

2. La relazione & completata da schemi grafici che rendano esplicite le elaborazioni tecniche
prodotte.
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ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’ INCARICO.

Art. AC.1 CONDIZIONI GENERALI

1. L’Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici incaricati, all’inizio dell’incarico, tutto
quanto in suo possesso in relazione alla disponibilita del progetto e relativi atti, con particolare
riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli
strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento
preliminare alla progettazione ed i piani di caratterizzazione eseguiti da privati all’interno dell’area in
esame.

2. I tecnici incaricati si impegnano:

a) a produrre di ogni elaborato 5 copie, gia retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un
numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta del
Responsabile del Procedimento, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a
richiesta del Responsabile del Procedimento le ulteriori copie devono essere fornite a terzi
(concorrenti alle gare, controinteressati, autorita giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);

b) produrre una copia dell’intera progettazione su DVD in formato standardizzato della
tipologia che verra indicata dal Responsabile del Procedimento (Word, Dxf, Dwg,).

¢) Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore dei tecnici incaricati,
I’ Amministrazione & autorizzata all’ utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati
e dei risultati dell’incarico.

d) I tecnici incaricati sono obbligati, senza ulteriori compensi:

1) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice
richiesta del Responsabile del Procedimento;

2) a far presente allo stesso Responsabile del Procedimento, evenienze o emergenze che si
verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari
interventi di adeguamento o razionalizzazione;

3) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’ Amministrazione affidante anche in orari serali, per
I'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta del Responsabile del
Procedimento, per un numero di riunioni non superiore a dieci;

4) a partecipare, su eventuale richiesta del Responsabile del Procedimento, alle operazioni di
stesure del bando di gara e di svolgimento della gara stessa, fornendo ogni possibile
consulenza necessaria.

Art. AC.2 TERMINE PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZL

1.Vista I’’articolazione dei servizi da affidare e la natura degli stessi, che fa si che le attivita di cui
all’incarico si svolgano nel seguente ordine:

a) ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA e ATTIVITA DI SUPPORTO INDAGINI
b) PROGETTO PRELIMINARE



2. Il Termine per la presentazione degli elaborati di cui al punto precedente, nel rispetto del
cronoprogramma di cui al documento preliminare della progettazione & il seguente:

a) giorni 28 per la redazione e presentazione all’amministrazione dell’ AdR
b) giorni 20 per la redazione e presentazione del progetto preliminare.

3. I termini di cui al precedente punto decorrono dal momento della stipula del contratto, ovvero
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ex art. 11 ¢.9 del codice

4.1 giorni devono intendersi naturali e consecutivi.

5. I termini di cui al punto 2 si intenderanno eventualmente modificati, in diminuzione, a seguito
dell’offerta tempo presentata in sede di gara.

6. L’appaltatore non pud vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di
ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate per le seguenti cause:

a. esecuzione di accertamenti integrativi che 1’appaltatore ritenesse di dovere effettuare, salvo
che siano ordinati dal RUP;

b. eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati; '

d. eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

e. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’ Appaltatore.

Art. AC.3 . IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’Importo del servizio a base d’asta & fissato come segue:

a) ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA  €10.000,00 oltre iva e cap come per legge
b) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 130.000,00 “

c) PRIME IND. PRESCR. SICUREZZA (D.Lg.81/2008) € 15.000,00 «

d) Rimborso spese e compensi accessori (20% a+b+c) € 31.000,00 “

2. L’incarico terminera dopo I’approvazione del progetto da parte degli organi competenti
ed il successivo avvio della gara d’appalto dell’opera progettata. Ai fini della stima della
durata dell’incarico si riportano i seguenti dati:

3. Quando Paffidatario riterra di aver portato a compimento le prestazioni per ciascuna delle
varie fasi previste, e nei termini indicati, sottoporrad gli elaborati progettuali al
Responsabile del Procedimento che provvedera per le approvazioni da parte dei competenti
organi del Comune e del Commissario Straordinario. In caso di mancata approvazione per
cause estranee alla volonta e ai poteri decisionali del Comune, il Committente sard in facolta
di dichiarare esaurito I’incarico chiedendo la consegna entro un termine dato degli
elaborati prodotti e di recedere dal rapporto instauratosi con I’affidatario, senza possibilita
di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo. All’affidatario verrd in tali casi
riconosciuto quanto previsto per le prestazioni fino a quel momento effettivamente
eseguite salvo che le progettazioni fossero invece respinte per difetto nello studio o
inattendibilita tecnico - economica. In tal caso all’affidatario non sard dovuto alcun
compenso né verranno risarcite eventuali spese.
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ART. AC.4 SOSPENSIONI E PROROGHE

1.

La sospensione dei servizi pud essere disposta dal RUP nei casi e nei modi di cui alla
normativa vigente. Cessate le cause della sospensione il RUP ordina la ripresa dei lavori
redigendo I’apposito verbale.

ART. AC.5 PENALI IN CASO DI RITARDO

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione dei servizi di cui all’art.
AC, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo previsto viene applicata una penale
giornaliera pari a 1 %o dell’importo contrattuale totale.

qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al
10 per cento il responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure di
risoluzione.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dal RUP, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con
detrazione dalla rata di saldo.

ART. AC.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA E

1.

GRAVE RITARDO

I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal RUP, concretano grave inadempimento
alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e di
conseguenza del successivo appalto ex art. 53 c.2 lettera c. sono causa di risoluzione del
contratto.

L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per 1’ultimazione dei servizi o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ¢ causa di risoluzione del
contratto.

In ogni caso, I'appaltatore & obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione
appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.
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DISCIPLINA ECONOMICA
ART. DE.1 PREMESSA

1.1l Comune di Statte, previa deliberazione n. 86 del 29/07/2013, di formale approvazione e
autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto d’intesa avente ad oggetto ’accollo, ex art. 1273
c.c., da parte del Commissario Straordinario, dell’importo di € 37.000.000,00, al fine di
mettere in sicurezza terreni e falde delle aree industriali del Comune di Statte, nonché il
completamento della caratterizzazione, progettazione e realizzazione dell’intervento, ai
sensi dell’ articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012, convertito in legge dall articolo 1,
comma 1, Legge 4 ottobre 2012, n.171, chiamato ad assicurare lattuazione degli
interventi individuati per un importo complessivo pari alla maggior somma di €
110.167.413,00 (di cui € 37.000.000,00 per Statte), dalle delibere CIPE del 3 agosto
2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia assegnate alla -
Regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo;

2.che nell’Allegato alla Delibera CIPE del 03/08/2012, n. 87, trova copertura il relativo
fabbisogno finanziario attraverso le risorse rese disponibili nel fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC);

3. che con decreto non sottoposto a delibera del Consiglio e registrato presso la Corte dei Conti
in data 13 marzo 2013, Reg. n. 2 Fog. n. 285, & stato nominato I'Ingegner Alfio Pini, in
qualita di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;

4.il contraente dei servizi, aggiudicatario, accetta espressamente ed integralmente tutte le
clausole contenute nell’art. 5 del protocollo di intesa del 30/07/2013.

5. che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture, il Comune dovra trasmettere al
Commissario Straordinario i relativi provvedimenti di approvazione della gara di appalto,
unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato.

6.che il Commissario Straordinario, a fronte della trasmissione dei documenti provvedera
all'emissione dell'atto definitivo di assegnazione delle risorse nella misura dell'importo
rideterminato, al netto delle somme rinvenienti dalle economie conseguite a seguito
dell'espletamento della gara d'appalto, e comprensivo di un importo, tra le somme a
disposizione, non superiore al 10%, per imprevisti.

ART. DE.2 ANTICIPAZIONE

Non ¢ dovuta all’appaltatore alcuna somma a titolo di anticipazione.

1.

ART. DE.3 PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento avverra a seguito ed in concomitanza con I’accredito dei fondi a tali fini

trasferiti dal Commissario Straordinario al Comune di Statte ex art. 5 del Protocollo di Intesa
del 30/07/2013.

Ricevuti i fondi, il Committente dard di cid informazione, senza indugio,
all’ Appaltatore al fine della fatturazione o delle fatturazioni.
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3. I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni solari dalla data di presentazione della
fatturazione come segue, effettuando la trattenuta dello 0.5 % di cui all’art. 4 c.3 del
regolamento:

a) All’atto dell’approvazione dell’AdR da parte dell’amministrazione comunale a seguito della
conferenza dei servizi il contraente avra diritto al pagamento del:

o 95 % perI’AdR;

o Una quota non superiore al 40 % a titolo di spese e compensi accessori, se
preventivamente autorizzati dal RUP e dietro presentazione di documentazione
probatoria.

b) All’atto dell’approvazione del Progetto preliminare da parte dell’amministrazione comunale a
seguito della conferenza dei servizi il contraente avra diritto al pagamento del:

© 95 % della PROGETTAZIONE
o 95 % PRIME IND. PRESCR. SICUREZZA (D.Lg.81/2008)

o La quota del 55 % del rimborso spese e compensi accessori, se preventivamente
autorizzati dal RUP e dietro presentazione di documentazione probatoria

Dal fatturato del contraente saranno detratte le eventuali penali.

Le ritenute pari allo 0.5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di liquidazione

finale.

6. 1l pagamento del saldo finale contrattuale sara effettuato entro il 30° giorno dall’emissione del
certificato ex art. 309 del regolamento.

7. Larata di saldo comprende anche I’importo delle ritenuto ex art. 4 ¢.3 del regolamento.

8. Tutti i pagamenti saranno disposti ai sensi della legge 136/2010 e previa acquisizione del
DURC.

9. Qualora I’amministrazione aggiudicatrice rilevi 1’accertamento del totale o parziale
inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento
delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa
per I'importo equivalente alle inadempienze accertate.

10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto

appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

W

ART. DE.4 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi & determinato secondo quanto previsto dal D.Lg.
231/2002 come modificato dal D.Lg. 192/2012.
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