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Rep. n. 523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’ anno 2013 (duemilatredici ), il giorno 15 (quindici ) del mese di maggio, in 

Statte nella sede comunale di Via San Francesco,  

innanzi a me 

Avv. Marianunzia MARGHERITA , Segretario Comunale del Comune di 

Statte, nata a Taranto l’ 1/7/1967, cod. fisc. n. MRG MNN 67L41 L049G, 

domiciliata per la carica presso la sede del citato Ente, sita in Via San Francesco, 

autorizzata a rogare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 97/4 lett. 

c),  

sono comparsi 

 
CONTRATTO DI APPALTO 

Oggetto : 
lavori di caratterizzazione chimica e fisica del sito ex Cemerad, 
Statte. 

 
Termine di esecuzione del contratto : 

364 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

 
Importo complessivo, al lordo dell’ i.v.a. :  

€1.191.515,92 
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il Comune di Statte, con sede in Via San Francesco, codice fiscale n. 

90031270730, partita i.v.a. n. 01940470733, nella persona del Responsabile del 

Settore Ambiente ed Ecologia, nato a Taranto, il 01/01/1973, ivi domiciliato in 

ragione dell’ ufficio ricoperto, codice fiscale n. . DMLMRA73A01L049X , al 

presente atto autorizzato giusta decreto sindacale, di qui in avanti designato, per 

brevità, Committente ove non diversamente denominato 

e 

Società Gesteco S. p. A. con sede legale/amministrativa, ecc. in Povoletto (Ud), 

Via Pramollon.6 ( c.a.p. 33040 ), codice fiscale e partita i.v.a. n.01523580304, tel. 

0432634411, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

Udine al n. REA UD-178437, capitale sociale interamente versato € 2.314.000,00 

( euro duemilionitrecentoquattordicimila/00), in persona del sig. Robert. 

MORANDIN , nato  a Gorizia il 06/06/1975 , domiciliato per la carica presso la 

società Gesteco Spa, codice fiscale n.MRNRRT75H06E098E, giusta procura 

speciale rep. n.91954/2010, di qui in avanti designata, per brevità, Appaltatore 

ove non diversamente denominato. 

I detti comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e di agire nonchè 

qualifica io Segretario Comunale sono certo. 

Premesso  

□ che con determinazione n. 1625/2011   è stato approvato il progetto esecutivo 

redatto dall’R.T.P. “Studio Romanazzi – Boscia e Associati s.r.l.” , relativo ai 

lavori per la realizzazione delle “Progetto esecutivo di caratterizzazione 

chimica e fisica dei rifiuti presenti all'interno del capannone "ex Cemerad"  in 

località in agro di Statte (TA)” dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 ( 



COMUNE DI STATTE 
Provincia di Taranto 

 

 

 

3 

 

euro unmilionecinquecentomila/00 ) di cui : 

• € 1.067.188,46 ( euro unmilionesessantasettemilacentottantotto/46 ) per 

lavori e forniture a base di gara soggetto a ribasso a prezzi unitari ; 

• € 46.460,00 ( euro quarantaseimilaquattrocentosessanta/00 ) per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• € 386.350,90 ( euro trecentottantaseimilatrecentocinquanta/90 ) per 

somme a disposizione dell’Amministrazione ; 

□ che il Committente incardinava, con determinazione n. 687/2012, procedura 

aperta finalizzata all’ appalto dei citati lavori ; 

□ che il Committente, all’ esito della procedura, aggiudicava, con 

determinazione 270 DEL 05/03/2013 alla quale si fa rinvio, all’ Appaltatore. 

Atteso 

□ che il Servizio Appalti e Contratti verificava il possesso, in capo 

all’ Appaltatore, dei requisiti prescritti ; 

□ che l’ Appaltatore produceva la documentazione, depositata presso il locale 

Servizio Appalti e Contratti e chiesta con nota prot. 7359 ; 

□ che non si procede alla stesura del verbale ai sensi  dell’ art. 106/3 del D.P.R. 

n. 207/2010 in quanto sono in corso le attività tecnico- amministrative per 

l’ottenimento del nulla osta prefettizio alla manipolazione delle sorgenti 

radioattive nonché per quanto concerne la prevenzione incendi la cui 

conferenza dei servizi è convocata per il giorno 20/05/2013. 

Stante tutto quanto sopra, 
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convengono e stipulano quanto segue. 

 

 
Art. 1 

Contenuto della narrativa e sua rilevanza contrattuale. 

Quanto in narrativa è parte integrante dell’ articolato contrattuale. 

Art. 2 
Dichiarazione introduttiva dell’ Appaltatore e documenti contrattuali. 

L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e da tutti i documenti di gara, ivi 

incluse le offerte e ivi inclusi i seguenti documenti quivi allegati per esserne pareti 

integranti ed essenziali : 

□ capitolato speciale d’ appalto ; 

□ elaborati grafici progettuali ; 

□ relazione tecnica descrittiva ; 

□ piani di sicurezza ; 

□ cronoprogramma. 

Detti documenti, ad eccezione delle proposte integrative eventuali, omessane la 

lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso 

visione e conoscenza, previa la loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, 

vengono depositati agli atti del contratto, presso gli Uffici Comunali. 

Art. 3 
Oggetto dell’ appalto. 
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1. Fermo quanto disposto nella precitata documentazione allegata e in particolare 

nell’ allegato capitolato speciale a cui si fa rinvio per ogni elemento di dettaglio, 

con il presente contratto il Committente affida all’ Appaltatore, che accetta, i lavori 

di caratterizzazione chimica e fisica dei rifiuti presenti all'interno del capannone 

"ex Cemerad" in località in agro di Statte. 

Per il resto e per ogni dettaglio si fa rinvio al capitolato speciale e alle altre 

componenti della documentazione di gara. 

2. L’Appaltatore,  il subappaltatore e tutti i soggetti titolari di subappalti e cottimi 

di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice e comunque tutti i 

soggetti interessati devono deve osservare e deve far osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali e di zona e di qualunque 

altro livello stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei 

lavoratori, compresa l’ iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento dei contributi 

alla Cassa Edile. 

3. Ai sensi sia del D. Lgs. n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. u) e art. 26 comma 8, 

sia ai sensi della L. n. 136/2010, art. 5, il personale occupato : 

□ dall’ Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’ indicazione 

del datore di lavoro e la data di assunzione ; 
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□  dal subappaltatore e/o dal sub contraente comunque qualificato deve 

essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’ indicazione del 

datore di lavoro e la data di assunzione nonché l’ autorizzazione al 

subappalto medesimo. 

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, ai sensi sia del D. Lgs. n. 81/2008, art. 21 

comma 1 lett. c), sia ai sensi della L. n. 136/2010, art. 5, costoro devono essere 

muniti di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le relative 

generalità e l’indicazione del soggetto conferente l’ incarico. 

4. L’ Appaltatore  : il subappaltatore e/o il subcontraente : 

□ si impegna a osservare a far osservare il D. Lgs. n. 72 del 25/2/2000, avente a 

oggetto l’ attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di 

distacco in Italia di lavoratori extracomunitari ; 

□ si obbliga ad applicare e a far applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati 

in Italia, nell’ ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. n. 286/1998, 

durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. 

di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di 

lavoro, ivi compresa l’ iscrizione alla Cassa Edile, secondo la normativa ; 

□ si obbliga a fare effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta ai 

cantieri, sedici ore di formazione. 

Inoltre l’ Appaltatore si impegna ad acquisire sul progetto aggiudicato presso le 

competenti autorità e/o Enti ogni parere – nulla – osta - autorizzazione e/o qualsiasi 

altro titolo o provvedimento tecnico o amministrativo propedeutico e necessario 
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all’avvio concreto delle attività in cantiere, esonerando il Comune di Statte da ogni 

e qualsiasi attività anche istruttoria in tal senso, esonerando il Comune di Statte 

altresì da eventuali ritardi che dovessero derivare per la consegna dei lavori. 

Art. 4 
Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, come determinato sulla base del ribasso offerto 

dall’ Appaltatore, ammonta a complessivi € 1.191.515,92 ( euro 

unmilionecentonovantunocinquecentoquindici/92 ) di cui: 

a) € .1.061852,52  per lavori a corpo ; 

b) € 21.343,77, per oneri per la sicurezza ; 

c) € 108.319,63 ( euro centoottotrecentodicianove/63) per i.v.a. al 10%. 

2. E’ fatta salva la liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del 

D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui l’importo contrattuale resta fisso ed 

invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti 

lavori. 

4. L’ Appaltatore dovrà provare documentalmente, con mod. F 24 quietanzato : 

□ di aver pagato le retribuzioni ai lavoratori e al personale comunque 

impegnato nell’ appalto ; 

□ di aver versato, ai competenti istituti, i contributi previdenziali, i contributi 

assicurativi e qualunque altra tipologia di contributi prescritti e dovuti in 

ragione dei redditi di lavoro dipendente e in ragione dell’ appalto ; 
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□ di aver versato, all’ erario, le ritenute fiscali, gli oneri fiscali e qualunque 

altra ritenuta e qualunque altro onere comunque definiti e intesi, dovuti in 

ragione dei redditi di lavoro dipendente e in ragione dell’ appalto. 

 Quanto sopra dovrà dimostrarlo anche con riguardo al subappaltatore e a tutti gli 

altri soggetti comunque impegnati nell’ esecuzione del contratto. 

Nel caso in cui non sia aperta una posizione previdenziale e una posizione 

assicurativa dedicate alla commessa, al citato mod. F 24 deve allegarsi una 

autocertificazione in cui si dichiara che i dati riportati nel detto modello riguardano 

anche i valori retributivi, fiscali, contributivi e assicurativi specifici della 

commessa. 

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta unitamente alla fattura, il cui 

pagamento è condizionato alla verifica del corretto e puntuale pagamento di tutto 

quanto sopra. 

L’ Appaltatore dovrà inoltre provare documentalmente con mod. F 24 quietanzato, 

in un termine ragionevolmente congruo successivo al pagamento della fattura, di 

avere assolto l’ i.v.a. scaturente dall’ appalto, allegando anche, in assenza di una 

posizione dedicata alla commessa, una autocertificazione in cui si dichiara che i 

dati riportati nel detto modello riguardano anche l’ i.v.a. specifica della commessa. 

 Quanto sopra dovrà dimostrarlo anche con riguardo al subappaltatore e a tutti gli 

altri soggetti comunque impegnati nell’ esecuzione del contratto. 

 
Art. 5 

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 
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2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 

364 ( trecentosessantaquattro ) naturali decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

Art. 6 
Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari 

all’ 1,00 per mille dell’importo contrattuale,  fatto salvo quant’altro previsto in caso 

d’inadempienza contrattuale dal capitolato speciale d’appalto facente parte del 

progetto esecutivo e dall’art.145 del citato D.P.R. 5.10.2010, n.207. 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso 

di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura 

complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena 

la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’Appaltatore. 

Art. 7 
Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di 

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali 

che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, 

compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei 
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casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei 

contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause 

che ne hanno comportato la interruzione. 

3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori 

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei 

lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida 

è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 

l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva 

prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’Appaltatore 

può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione 

appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, 

non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come 

funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli 

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad 

eccezione del comma 4. 

Art. 8 
Oneri a carico dell’Appaltatore. 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 
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d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore 

le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 
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caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da 

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di 

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

Art. 9 
Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 

documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna 

lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i 

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in 

cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto 

all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. 

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono 
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eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso 

tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono 

vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota 

eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i 

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla 

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.  

Art. 10 
Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del codice civile. 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le 

condizioni, l’articolo dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 

3. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si 

protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio 

del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti. 
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Art. 11 
Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei 

contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi 

stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. 

n. 207 del 2010. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui 

agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

Art. 12 
Pagamenti. 

1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. Per quant’ altro si fa rinvio all’ art. 24 e all’ art. 25 dell’ allegato capitolato 

speciale. 

3. Costi del lavoro e costi della sicurezza. 

Per i costi del lavoro si fa rinvio all’ offerta economica allegata. 

Per i costi della sicurezza si fa rinvio all’ offerta economica allegata nonché ai 

piani della sicurezza globalmente intesi e considerati, documenti anche essi 

allegati. 

4. Condizioni per il pagamento. 

Fermo restando quanto detto sopra, il pagamento è anche subordinato 

all’ ottenimento di Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) regolare 
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dell’ Appaltatore  anche dell’ eventuale subappaltatore. 

5. Tracciabilità dei flussi finanziari . 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, l’ Appaltatore, il subappaltatore e gli eventuali subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’ appalto devono utilizzare 

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva. 

Tutti i movimenti finanziari relativi devono essere registrati sui conti correnti 

dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. 

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi nonché 

quelli destinati all’ acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 

tramite il conto corrente dedicato di cui sopra anche con strumenti diversi dal 

bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per l’ intero importo dovuto.  

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli 

in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, 

possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, 

fermo restando l’ obbligo di documentazione della spesa.  

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 

( millecinquecentovirgoladoppiozero ), relative al presente intervento, possono 

essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il 

divieto di impiego del contante e l’ obbligo di documentazione della spesa.  
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Ove per il pagamento di spese estranee al presente intervento sia necessario il 

ricorso a somme provenienti dai suddetti conti correnti dedicati, questi ultimi 

devono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare il codice identificativo della gara ( CIG ), che si identifica col n. 

4300831603 

L’ Appaltatore comunica al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonchè, nello stesso termine, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ; egli comunica 

tempestivamente altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti :  

Banca: Monte dei Paschi di Siena- filiale di Buia- Codice IBAN: IT 03 R 01030 

63680 000001468407.  

Generalità delle persone delegate ad operare sul suddetto conto: 

− Sig. Graziano LUCI, nato a Lusevera (UD) il 23/11/1953, C.F.: 

LCUGZN53S23E760Z; 

− Sig. Adriano LUCI, nato a Tavagnacco (UD) il 27/03/1960, C.F.: 

LCUDRN60C27L065M; 

− Sig.ra Graziella ZORZUTTO, nata a Udine il 07/01/1959, C.F.: 

ZRZGZL59A47L483A 
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Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e gli 

eventuali subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità 

assoluta, un’ apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 

Restano ferme le sanzioni di cui all’ art. 6 della precitata L. n. 136/2010 che qui si 

intendono trascritte. 

Stante quanto sopra, i contratti di avvalimento, i contratti di subappalto, i 

subcontratti della filiera di imprese, i contratti di mandato e i rapporti fra i 

componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, i 

pagamenti afferenti le cauzioni e le polizze assicurative – l’ elencazione non è 

esaustiva e ha valore esemplificativo – dovranno essere conformi alla citata 

normativa. 

Gli atti summenzionati dovranno essere inviati, nei tempi prescritti, a questo 

Committente per le verifiche del caso ; infatti, in ogni caso, è fatto obbligo 

all' affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti 

stipulati per l' esecuzione dell' appalto, il nome del sub-contraente, l' importo del 

contratto, l' oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

In tutti i contratti afferenti il presente affidamento e in tutti i connessi flussi 

finanziari dovrà essere riportato il CIG di cui sopra, pena le sanzioni di cui all’ art. 

3 e all’ art. 6 della citata legge. 

Art. 13 
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Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, 

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le 

modalità ed i termini di cui all’articolo 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo 

di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà 

di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in 

mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere 

il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Art. 14 
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 

non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo 

sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 

tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha 

carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
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emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. 

Art. 15 
Controversie. 

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non 

inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento può 

nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, 

acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 

costituito, del collaudatore e formula all’Appaltatore e alla stazione appaltante, 

entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata 

di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La 

procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del 

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del 
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Codice dei contratti. 

Art. 16 
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di 

cui all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto. 

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 4 del 

DPR 5 ottobre 2010 n.207. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti 

allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori. 

5. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 5 ottobre 2010 n.207, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore 

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante 
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può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in 

esecuzione del contratto. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non 

sarà effettuato fino a quando non sarà formalmente accertato che gli obblighi 

predetti siano stati integralmente adempiuti. La documentazione di avvenuta 

denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata 

al Comune prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data 

del verbale di consegna. La trasmissione al Comune delle copie dei versamenti 

contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con 

cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla 

verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

Art. 17 
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, 

con i contenuti di quest'ultimo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano 

di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).  



COMUNE DI STATTE 
Provincia di Taranto 

 

 

 

22 

 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano 

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del 

presente contratto d'appalto. 

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in 

fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta 

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in 

suo danno.  

5. L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente 

subappaltate al criterio «incident and injury free». 

6. Ai sensi dell’ art. 3 del Protocollo di legalità in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro della Provincia di Taranto ( stipulato con la Prefettura di Taranto il 

28/10/2011 ), all’ atto dell’ installazione del cantiere, l’ Appaltatore il 

subappaltatore e il subcontraente comunque denominato, si rende disponibile a 

ricevere una visita del Comitato Paritetico Territoriale di Taranto, finalizzato alla 

verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 

nell’ ambito delle finalità formative e informative precipuamente riconosciute a 

tale organismo. Il Committente si impegna, unitamente alla comunicazione 

obbligatoria alla DPL e alla ASL, a informare il CPT in merito alle date di inizio 

lavori relativi alle gare aggiudicate. 

Art. 18 
Subappalto. 

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del 
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Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

2. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti 

dall’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti. 

Art. 19 
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione 

definitiva). 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 20 
Recesso dal contratto – Risoluzione del contratto. 

1. Recesso dal contratto. 

Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto 

previo il pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite, da accertare 

formalmente. 

Restano salve e impregiudicate eventuali azioni di danno nei confronti di 
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quest’ ultimo. 

Si fa rinvio per quant’ altro al capitolato speciale e all’ art. 134 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

2. Risoluzione del contratto. 

Fermo quanto riportato nel capitolato speciale, si fa riserva di esercitare azione di 

risoluzione per inadempimento secondo il dettato di cui al codice civile e disposto 

di cui agli artt. 135 e ss del D. Lgs. n. 163/2006. 

Il Committente si riserva, nelle ipotesi ivi previste, di fare ricorso alla previsione di 

cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 140. 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 

tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 
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pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81; 

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 21 
Cessione del contratto e cessione dei crediti. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità salvo quanto previsto 

nell’art.116, del Decreto Legislativo n.163/2006. 

Art. 22 
Condizione risolutiva. 

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare questa clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto 

e la revoca dell’ autorizzazione al subappalto o al subcontratto di qualunque genere 

( avvalimento ecc. ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura 

informazioni antimafia anche atipiche interdittive ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori partecipanti 
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alla procedura di gara di riferimento, di cui è stata fatta richiesta da parte del 

Committente e di cui si è in attesa di riscontro. 

 
Art. 23 

Clausole attuative del protocollo di legalità. 

1. Clausola n. 1. 

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità, sottoscritto nell’ anno 2011 presso la Prefettura di Taranto, 

tra l’ altro consultabile al sito www.prefettura.it/taranto, e che qui si intendono 

integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 

effetti. 

2. Clausola n. 2. 

L’ Appaltatore si impegna a comunicare al Committente l’ elenco delle imprese 

coinvolte nell’ esecuzione nonché ogni altra eventuale variazione successivamente 

intervenuta per qualsiasi motivo. 

Inoltre, l’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente 

ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle 

imprese subcontraenti ( subappaltatori, ecc. ), nessuna variazione esclusa : quindi 

variazione della composizione societaria, dei legali rappresentanti, dei direttori 

tecnici, ecc. 

3. Clausola n. 3. 

L’ Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia e/o 

all’ Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 

ovvero offerta di protezione nei suoi confronti, dei componenti la compagine 
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sociale, dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’ assunzione di personale o l’ affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc. ). 

Inoltre l’ Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’ avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. 

4. Clausola n. 4. 

L’ Appaltatore si obbliga a inserire in tutti i subcontratti ( subappalti, avvalimenti, 

ecc. ) la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni 

antimafia, anche atipiche, a carico dell’ altro subcontraente. 

Tali subcontratti dovranno essere preventivamente trasmessi al Committente per le 

verifiche del caso. 

5. Clausola n. 5. 

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare questa clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto 

e la revoca dell’ autorizzazione al subappalto o al subcontratto di qualunque genere 

( avvalimento ecc. ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura 

informazioni antimafia anche atipiche interdittive ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre operatori partecipanti 

alla procedura di gara di riferimento. 

In tal caso, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore del contratto 

ovvero, nel caso ciò non sia possibile per assenza di determinatezza, una penale 

pari al valore delle prestazioni al momento eseguite ; le predetti penali saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte del Committente, del relativo 
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importo dalle somme dovute all’ Appaltatore o al subappaltatore in relazione alla 

prima erogazione utile. 

 
Art. 24 

Spese contrattuali. 

L’ Appaltatore dovrà assolvere tutte le spese utili al perfezionamento del contratto 

relativo e comunque a esso connesse, in particolare quelle dovute a titolo di 

imposta di registro, di imposta di bollo e di diritti di rogito. 

Si dà atto che l’ Appaltatore ha versato : 

□ € 2.937,37  ( euro duemilanovecentotrentasette/00 ), a titolo di diritti di rogito ; 

□ € 168,00 ( euro centosessantotto), a titolo di imposta di registro ; 

□ €  ( euro 570,18 ), a titolo di imposta di bollo. 

□ €.45,00 (euro quarantacinque), a titolo di imposta di bollo per virtuale 

Art. 25 
Elezione di domicilio – Foro competente. 

1. Elezione di domicilio. 

Il Committente elegge domicilio presso la precitata sede Comunale. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con 

DM 19 aprile 2000 n. 145, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio nel Comune di 

Statte (TA) all’indirizzo via San Francesco,5 presso l’Ufficio Tecnico dove ha sede 

l’Ufficio della direzione lavori. Ogni variazione deve essere preventivamente 

comunicata alla stazione appaltante. 

2. Foro competente in caso di controversie. 

Le parti convengono che la cognizione delle controversie derivanti dal rapporto 
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contrattuale sia rimessa, in via esclusiva, all’ Autorità Giurisdizionale Civile di 

Taranto. 

Pertanto, non si darà luogo ad alcun deferimento ad arbitri. 

 
Art. 26 

Norma di rinvio. 

Per quanto quivi non previsto, si rinvia, in particolare senza carattere di esaustività, 

al disciplinare di gara e a quanto ivi prescritto in punto di subappalto, avvalimento 

e tracciabilità dei flussi finanziari, al capitolato speciale, alla documentazione 

tecnica, alle offerte formulate, al D. Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010, al 

codice civile. 

Io Segretario Comunale rogante 

□ del che richiesto, ricevo il presente contratto : 

− scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, 

− composto di n. 154 (centocinquantaquattro ) fogli per n. 154 

(centocinquantaquattro ) facciate,  

−  di cui costituiscono parte integrante ed essenziale n. 2 (due ) allegati, 

composti di n. 124 ( centoventiquattro/00 ) fogli per n. 124 

(centoventiquattro/00 ) facciate ; 

□ ho dato lettura alle Parti del contratto,  fatta eccezione, per espressa dispensa 

ricevutane dalle Parti stesse, per gli allegati ; 

□ dichiaro che le Parti hanno riconosciuto, su mia richiesta, la citata 

documentazione conforme alla loro volontà e, in segno di accettazione, con 

me Segretario la sottoscrivono per esteso sull’ ultimo foglio del contratto 
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dichiaro che le Parti hanno riconosciuto, su mia richiesta, la citata documentazione 

conforme alla loro volontà e, in segno di accettazione, con me Segretario la 

sottoscrivono come segue: 

□ per il Comune di Statte, il Responsabile del Settore ing. Mauro DE MOLFETTA 

mediante firma digitale rilasciata da Postecom  la cui validità è stata da me accertata, 

in data odierna, mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo 

https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php ove risulta la validità dal 12/03/2013 

al 12/03/2016, numero identificativo  3386186  

□ per l’ Appaltatore, in persona del sig. Robert. MORANDIN,  mediante firma  

digitale rilasciata da Info Cert, la cui validità è stata da me accertata, in data odierna, 

mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo 

https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php ove risulta la validità dal 24/08/2011 

al 24/08/2014 , numero identificativo  20111116282939.   

Il Segretario Comunale rogante 

 Avv. Marianunzia MARGHERITA (firmato digitalmente) 
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