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	CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto 

Residenza Municipale di Via San Francesco – 74010 Statte  

tel. (099)4742811 - fax. (099)4742802

FORNITURA E INSTALAZZIONE DI UNA STAZIONE ECOLOGICA INFORMATIZZATA COMUNALE, COME MEGLIO SPECIFICATO NEGLI ELABORATI DI PROGETTO.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

ART. 1)

PREMESSA

II presente capitolato indica le modalità di esecuzione dell'appalto per la realizzazione della stazione ecologica informatizzata comunale, finalizzato al potenziamento ed all’attivazione della raccolta differenziata. Il progetto è stato predisposto dall'Ente Comune ed approvato dalla Regione Puglia, ed elaborato ai sensi del bando regionale del 23.12.2003 BURP n° 150.

ART. 2)

OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, forniture e provviste occorrenti per la realizzazione della stazione ecologica informatizzata comunale, come meglio specificato negli elaborati di progetto.

In particolare le attività che dovranno essere eseguite sono le seguenti:

1. F.P.O. STAZIONE ECOLOGICA INFORMATIZZA: come da descrizione contenuta nell’elaborato R5 

2. FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ERBACEE ED ARBOREE DI VIVAIO IN VASO.

3. PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE: 

- Manuale di istruzione ed uso;

- Manuale antincendio;

- Manuale antinfortunistica;

- Manuale gestione centro ambiente;

- Opuscolo informativo Utenti Comune di Statte per divulgazione e sensibilizzazione alla RD.

4. SEGNALETICA

- Segnaletica verticale per viabilità;

- Segnaletica orizzontale per viabilità;

- Cartelli orari di apertura;

- Cartello materiali che si possono conferire;

- Cartello norme di comportamento;

- Cartelli a norma 626, pericolo, incendio, indicazioni d’uso;

- Cartelli identificatori tipologie RS – RSU;

- Segnaletica adesiva box servizi;

- Segnaletica adesiva informazioni varie (totem inf., pesa elettronica, box uffici);

- Prospetto di funzionamento e dei servizi del centro ambientale;

 - N°5 carrelli in acciaio zincato con sistema antifurto del tipo a gettone 

ART. 3)

IMPORTO A BASE D'APPALTO

L'importo a base di gara ammonta ad Euro 51.000,00 (cinquantunomila/00), dei quali euro 1.000,00 (mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell’IVA. Detto importo si intende comprensivo di quanto necessario al fine di eseguire completamente e integralmente il Progetto, senza eccezioni che non concretizzino gli obiettivi stabiliti.

ART. 4)

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’appalto e tutte le attività necessarie devono essere completati entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori, che devono avere inizio entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione della gara d’appalto ed avere termine comunque entro e non oltre il 30/06/2008.

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro giorni 7 (sette) dalla data di aggiudicazione della gara d’appalto.

Qualora siano inutilmente trascorsi 7 gg (sette giorni) dalla data di aggiudicazione per la sottoscrizione del contratto d’appalto verrà revocata l’aggiudicazione, con assegnazione alla seconda classificata.
Qualora siano inutilmente 15 gg (quindici giorni) dalla data di aggiudicazione per l’inizio concreto delle attività la stazione appaltante potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’urgenza della realizzazione del progetto rinviene dalla necessità indifferibile di rendicontare le somme stanziata entro e non oltre il 30/06/2008 pena la revoca delle stesse somme.
L’amministrazione declina ogni responsabile di qualsiasi natura, per ultimazione dei lavori con data successiva al 30.06.2008, ribadendo che tale data è indifferibile  pena la revoca delle somme stanziate.
ART. 5)

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l'esecuzione delle attività in oggetto è di seguito riportata. Si intende, altresì, citata tutta la legislazione a cui l’elenco eziologicamente si riconduce o che risulti ad esso coerentemente collegata: 

· D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

· D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

· D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

· D.M. 19/04/2000 n. 145;

· D.Lg 494/96 e s.m.i.;

· D.Lg. 626/94 e s.m.i.;

ART. 6)

CONDIZIONI GENERALI

In fase di gara, quale documentazione tecnica da allegare all’offerta, l’appaltatore dovrà consegnare dettagliata relazione con accluso cronoprogramma, riportante le modalità tecniche ed operative per l’esecuzione del progetto nonché l’elenco dei mezzi, apparecchiature, attrezzature, risorse umane e quant’alto previsto perché necessario, che si intende impiegare, come anche specificato nel bando di gara. 

Quanto riportato nella citata relazione dovrà essere, successivamente all’aggiudicazione,  preliminarmente approvato dalla Stazione Appaltante la quale si riserva la facoltà di indicare tutte le modifiche o integrazioni del caso, che l’appaltatore dovrà accettare pena la rescissione immediata del contratto. Sono fatti salvi i diritti dell’appaltatore da riscontrarsi e verificarsi post- operam.

Tutte le valutazioni, le scelte e le attività inerenti la predisposizione e l'esecuzione del progetto, dovranno essere condotte in accordo con il Committente.

In particolare sono incluse nell'appalto anche tutte le seguenti attività di supporto alla Committente nella fase di gestione dette procedure.

Gli elaborati presentati dovranno essere costituiti  da:

C. Relazione tecnica illustrativa in formato cartaceo (3 copie) ed elettronico, che descriva le attività svolte, i mezzi utilizzati e le modalità operative seguite, ed eventuali varianti adottate rispetto a quanto indicato nel Piano e/o nelle Specifiche Tecniche e/o nel presente Disciplinare, riportando in tale caso le motivazioni e le soluzioni usate;

D. Giornale dei Lavori di esecuzione delle attività di indagine, che deve essere compilato giornalmente e tenuto costantemente a disposizione per eventuali verifiche o ispezioni;

E. Documentazione fotografica su supporto cartaceo a colori ed elettronico delle attività svolte

La suddetta documentazione, in formato cartaceo, deve essere sottoscritta da tecnici abilitati.

ART. 7)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E DI CONTRATTO

La documentazione è quella prevista dalle vigenti leggi n materia (D.Lg 163/2006).

ART. 8)


GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L'Appaltatore ha l'obbligo, da ritenersi compensato nel corrispettivo d'Appalto, di stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di Impianti ed opere,  verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La polizza deve inoltre assicurare la Committente per la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio (R.C.T.).

L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere al Committente copia della polizza stipulata, almeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio.

La copertura assicurativa dovrà essere valida per tutta la durata del contratto. 

La polizza dovrà essere stipulata per i seguenti importi, da intendersi come minimi inderogabili:

per la responsabilità civile verso terzi: pari ad € 250.000,00; La polizza dovrà espressamente prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporterà l'inefficacia della garanzia, e contenere l'indicazione che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino alle attività indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

· Gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti del Committente e di chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti  con il Committente medesimo;

· tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, al sensi del D.P.R.. 30.06.65, n. 1124, per le lesioni fisiche da questo subite in occasione di lavoro o di servizio; 

· i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici.

E’ altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, l'accensione, presso una primaria Compagnia di assicurazione, di una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale € 1.000.000,00 per sinistro, ed € 500.000,00 per persona. Anche tale polizza deve essere riferita allo stesso periodo indicato al precedente comma terzo. 

L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

ART. 9)

PENALI PER RITARDATA ESECUZIONE

In caso di mancato rispetto dei termini di prestazione del servizio indicati nel presente capitolato considerando anche le proroghe eventualmente concesse, l'Appaltatore pagherà al Committente, per ogni giorno consecutivo di ritardo sia al completamento del lavori di campo, che al completamento delle attività di elaborazione dati e reportistica, una somma a titolo di penale pari all'1 ‰ (unpermille) del prezzo di contratto oltre al risarcimento dell'ulteriore danno, fino ad un massimo del 10 % (diecipercento) dell'importo contrattuale.

ART. 10)

PREMIO PER ACCELERAZIONE

In caso di accelerazione delle attività che producono l’anticipo del termine ultimo stabilito contrattualmente, all'Appaltatore verrà riconosciuto dal Committente, per ogni giorno consecutivo di anticipo dal completamento del lavori di campo, e dal completamento delle attività di elaborazione dati e reportistica, una somma a titolo di premio pari all'3 ‰ (trepermille), fino ad un massimo del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale.

ART. 11)

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Eventuali variazioni in corso d'opera delle prestazioni da eseguire, non prevedibili in fase di gara e che comunque potranno essere decise esclusivamente dal Committente, saranno disposte secondo le vigenti disposizioni in materia.

ART. 12)

PAGAMENTI

II pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà in un’unica soluzione alla conclusione del servizio dietro presentazione di fattura commerciale, susseguente alla emissione della contabilità lavori come per legge.

ART. 13)

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla esecuzione delle attività, sia per servizi che per il personale, ivi comprese le assicurazioni ed i contributi del proprio personale e di quello di eventuali fornitori/collaboratori.

ART. 14)

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice ordinario. Foro competente e quello di TARANTO.

ART. 15)

DIREZIONE E VIGILANZA

La Committente verificherà l'esecuzione delle attività tramite propri Responsabili e/o tecnici di fiducia nominati, che saranno segnalati all'Appaltatore al momento dell’inizio dei lavori.

I funzionari come sopra designati, avranno diritto di libero accesso al cantiere, e avranno la facoltà di assistere ed effettuare controlli; allo scopo, l'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai predetti l'accesso ai mezzi, fornire l'assistenza per agevolare l'espletamento del loro compito.

L'Appaltatore nominerà quale proprio responsabile del servizio persona fornita di adeguati requisiti di idoneità tecnica e morale, come previsto all’art. 6. L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto al Committente ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, su disposizione sia del Committente, le prove e i saggi ritenuti opportuni. L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare le disposizioni che, in fase esecutiva, potranno essere date dal Committente per la buona esecuzione dei lavori.

ART. 16)

SICUREZZA

Le attività devono essere eseguite nel rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché in conformità delle norme e procedure interne dell’appaltatore. 
ART. 17)

FORZA MAGGIORE

Non saranno imputabili al Committente e all'Appaltatore inadempienze parziali o totali degli obblighi previsti nel presente capitolato o dalla Legge, qualora tali inadempimenti derivino da forza maggiore. Ciascuna delle parti avrà comunque l'obbligo di Informare tempestivamente, per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal Contratto, al fine di concordane di comune accordo le soluzioni più opportune. Qualora gli eventi di cui sopra determinino un ritardo nell'esecuzione delle attività che l'Appaltatore  non sia  in  grado di  recuperare senza oneri  per il  Committente, l'Appaltatore ha diritto al solo differimento del termine ultimo di ultimazione Lavori.

ART. 18)

SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto del 10 % del presente servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante, ad imprese aventi le caratteristiche richieste per la partecipazione alla gara d’appalto. Possono essere subappaltate solo attività autonome rispetto ai servizi di cui al presente capitolato fermo restando la responsabilità dell’impresa appaltatrice per la corretta esecuzione dell’intero lavoro. In fase di offerta il concorrente deve indicare le attività che intende subappaltare allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare le caratteristiche richieste per la partecipazione alla gara.
ART. 19)

DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli accorgimenti e le buone regole dell'arte per evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto, da qualunque evento possano essere cagionati.

ART. 20)

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'Appalto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

ART. 21)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' nelle facoltà del Committente di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

· qualora i lavori non inizino concretamente entro tre gironi dalla data di sottoscrizione del contratto;

· in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori da parte dell'Appaltatore, che si sia protratta oltre il termine di 7 giorni;

· quando l'ammontare delle penali per il ritardo superi il 10 % del corrispettivo d'Appalto;

· quando risulti  non  rispettata anche una sola delle  prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente capitolato speciale, o impartite dalla Direzione Lavori nel corso delle attività.
ART. 22)

DOCUMENTI PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

a) il presente Capitolato d’oneri;

b) la documentazione di  progetto ad esclusione del computo metrico;

c) l’offerta.

ART. 23)

 RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato si richiama il D.lgs. n. 163/2006.


