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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SISTEMAZIONI STRADALI  (SpCat 1)
SCAVI, DEMOLIZIONI,  RINTERRI, TRASPORTI  (Cat 1)

1 / 1 Scavo  di sbancamento effettuato con mezzi  meccanici compresa la
01 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... to del cantiere.
conglomerati   calcareniti,    tufo,   pietra  crosta,  puddinghe,  argilla
compatta    e assimilabili
Scavo (Area P1 ed Area P2) 1,00 525,650 525,65
Scavo (Area P3) 490 mq  x h= 40 cm 1,00 196,000 196,00
Scotico - Circa 10 cm 1,00 545,900 545,90
Riconfigurazione alveo canale 1,00 15,000 15,00

SOMMANO mc 1´282,55 9,50 12´184,23

2 / 2 Trasporto con qualunque mezzo a  discarica  di materiale di risulta di
02 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso ... o spianamento e
l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con
qualunque mezzo a discarica autorizzata
Materiale proveniente dagli scavi (Scotico) 1,00 545,900 545,90

SOMMANO mc 545,90 8,50 4´640,15

3 / 3 Formazione   di   rilevato   secondo   le   sagome   prescritte   con
03 materiali   idonei, provenienti sia  dagli scavi che da cave di prestito

esclusa la fornitura; compreso il c ...  rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi , con distanza
massima pari a 5000 mt
Materiale idoneo presente sul cantiere 1,00 4066,900 4´066,90
Materiale proveniente dagli Scavi 1,00 721,650 721,65
Materiale per riconfigurazione canale 15,000 15,00

SOMMANO mc 4´803,55 5,95 28´581,12

4 / 4 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
04 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  per  dare il lavoro
compiuto secondo le modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
(Strato di Fondazione H= 30cm) 1,00 1368,210 1´368,21
Area P3 (Strato di Fondazione H = 30cm) 1,00 147,000 147,00
Marciapiedi 1,00 1413,23 0,150 211,98

1,00 92,50 0,150 13,88

SOMMANO mc 1´741,07 14,50 25´245,52

5 / 34 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere,
34 mattoni pieni ed in calcestruzzo. Effettuata a mano e con mezzi

meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ... oro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite demolizione libera
Muratura perimetrale in tufo lato sud 100,00 0,200 1,500 30,00

SOMMANO mc 30,00 65,00 1´950,00

6 / 36 Scavo a sezione obbligata, eseguta con mezzi meccanici, fino alla
36 profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il  ... assimo di 10 km:
conglomerati   calcareniti,    tufo,   pietra  crosta,  puddinghe,  argilla
compatta    e assimilabili
Scavo posa cavidotto 600,00 0,200 0,600 72,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72,00 72´601,02
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R I P O R T O 72,00 72´601,02

SOMMANO mc 72,00 13,30 957,60

7 / 37 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
37 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinterro con terreni
esistenti in cantiere
Reinterro materiale rinvenuto dagli scavi 600,00 0,200 0,500 60,00

SOMMANO mc 60,00 12,60 756,00

LAVORI STRADALI  (Cat 2)

8 / 5 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di
05 posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita a strati di spessore

non superiore a cm 30, in modo da raggiu ... el materiale fino ad
ottenere l'umidità ottima e le prove di laboratorio. Compattazione
meccanica di fondazioni stradali
Piano di Posa rilevati (Sup. = 4560.70mq) 1,00 4560,70 0,300 1´368,21

SOMMANO mc 1´368,21 3,80 5´199,20

9 / 17 Fresatura  di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
17 oneri per  poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con

esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Tratto di strada compreso tra zona P3 e area parcheggio (Superficie
270,00 mq) 1,00 270,000 3,000 810,00

SOMMANO mq/cm 810,00 0,46 372,60

10 / 18 Fresatura  di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
18 oneri per  poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con

esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
Sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni
cm di spessore in più
Tratto di strada compreso tra zona P3 e area parcheggio (Superficie
270,00 mq) 1,00 270,000 1,000 270,00

SOMMANO mq/cm 270,00 0,21 56,70

11 / 19 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
19 costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSd’A, confezionato a caldoin idonei impianti,   ... ad ottenere le
caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito:
Viabilità (Superficie Totale) 1,00 1397,950 7,000 9´785,65
Aree Parcheggio 1,00 1725,710 7,000 12´079,97
Aree Parcheggio P3 1,00 400,000 7,000 2´800,00

SOMMANO mq/cm 24´665,62 1,15 28´365,46

12 / 20 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
20 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
Viabilità (Superficie Totale) 1,00 1397,950 3,000 4´193,85
Aree Parcheggio 1,00 1725,710 3,000 5´177,13
Area Parcheggio  P3 1,00 400,000 3,000 1´200,00
Strada tra zona P3 e area parcheggio (Superficie 270,00 mq) 1,00 270,000 3,000 810,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´380,98 108´308,58
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R I P O R T O 11´380,98 108´308,58

SOMMANO mq/cm 11´380,98 1,40 15´933,37

13 / 21 Fornitura  e   posa  in  opera  di  cordoli  retti  o  curvi,   realizzati  in
21 calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica

> 2100kg/mc, assorbimento d'acq ... o a perfetta regola d'arte. Retti di
sezione di cm.14 x 18 - h.25 lunghezza cm.100: mono strato di colore
grigio cemento
Cordoli Aiuole - Perimetro 1,00 338,880 338,88
Cordoli Marciapiedi - Perimetro 1,00 753,560 753,56
Cordoli Marciapiedi - Perimetro (P3) 1,00 68,500 68,50

SOMMANO ml 1´160,94 8,54 9´914,43

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 3)

14 / 6 Pavimentazione di marciapiedi con pietrini di cemento delle
06 dimensioni di 15x30 cm o 20x20 cm o 25x25 cm in opera con malta

di cemento.
Marciapiedi area Parcheggio 1,00 1413,230 1´413,23
Marciapiedi area P3 1,00 92,500 92,50

SOMMANO mq 1´505,73 17,15 25´823,27

CALCESTRUZZI, FERRI DI ARMATURA, CASSERI  (Cat 4)

15 / 23 Calcestruzzo cementizio a resistenza caratteristica Rck 150 dato in
23 opera per fondazioni armate di spessore maggiore o uguale a 20 cm,

confezionato e dato in opera secondo le norme ... igenti in modo da
raggiungere la classe di resistenza indicata. Classe di consistenza S2 e
classe di esposizione 1 e 2A.
Getto di magrone per fondazioni
Muro zona ingresso P1 (lato aiuole) 1,00 18,53 1,000 0,100 1,85
Rampa di accesso parcheggio (lato DX) 1,00 55,45 3,500 0,100 19,41
Rampa di accesso parcheggio (lato SX) 1,00 25,60 3,500 0,100 8,96
Muro di sostegno laterale (h media 2.50 m) 1,00 65,45 2,500 0,100 16,36
Muro di sostegno laterale 1,00 36,75 1,000 0,100 3,68
Scala (zona P1) 1,00 45,000 0,100 4,50
Scala (zona P2) 1,00 35,000 0,100 3,50
Ponte (Spalle e muri andatori) 1,00 12,00 21,000 0,100 25,20

1,00 12,00 6,000 0,100 7,20

Parziale mc 90,66

Getto di magrone protettivo dei cavidotti interrati 600,00 0,200 0,100 12,00

Parziale mc 12,00

SOMMANO mc 102,66 72,60 7´453,12

16 / 24 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture
24 armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare u ... teristica a compressione
del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm
7 + o - 2
- Rck 300 Kg/cmq
Muro zona ingresso P1 (lato aiuole) - Fondazione 1,00 18,53 1,000 0,500 9,27

Rampa di accesso parcheggio (lato DX) - Fondazione 1,00 55,45 3,500 0,500 97,04
Rampa di accesso parcheggio (lato SX) - Fondazione 1,00 25,60 3,500 0,500 44,80

Muro di sostegno laterale (h media 2.50) - Fondazione 1,00 65,45 2,500 0,500 81,81

Muri di sostegno laterale - Fondazioni 1,00 36,75 1,000 0,500 18,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 251,30 167´432,77
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R I P O R T O 251,30 167´432,77

Scala in cls (zona P1) - Fondazione 1,00 45,000 0,500 22,50
Scala in cls (zona P2) - Fondazione 1,00 35,000 0,500 17,50

Ponte - Spalle e muri andatori - Fondazioni 1,00 12,00 21,000 0,500 126,00
1,00 12,00 6,000 0,500 36,00

Massetto a pendio su soletta ponte 1,00 10,60 36,000 0,200 76,32

SOMMANO m3 529,62 92,95 49´228,18

17 / 25 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture
25 armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare u ... omerato cementizio a
28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3 travi, pilastri, solette,
ecc. :
- Rck 300 Kg/cmq
Muro zona ingresso P1 (Lato aiuole) 1,00 14,00 0,120 1,100 1,85
Muro zona ingresso P1 (Lato aiuole) 1,00 4,53 0,120 1,100 0,60
Muro zona ingresso P1 (Lato aiuole) 1,00 14,00 0,400 0,700 3,92
Muro zona ingresso P1 (Lato aiuole) 1,00 4,53 0,400 0,700 1,27

Parziale mc 7,64

Rampa di accesso parcheggio
Lato Destro (entarndo nell'area parcheggio)
Parapetto 1,00 55,45 0,120 1,100 7,32
Muro(Superficie lat. muro x 0.40m ) 1,00 149,80 0,400 59,92

Parziale mc 67,24

Lato Sinistro (entrando nell'area parcheggio)
Parapetto 1,00 25,60 0,120 1,100 3,38
Muro(Superficie lat. muro x 0.40m) 1,00 93,32 0,400 37,33

Parziale mc 40,71

Muro di sost. lat. (h media 2.50m) 1,00 65,45 0,200 0,500 6,55
1,00 65,45 0,400 2,500 65,45

Parziale mc 72,00

Muro di sostegno laterale 1,00 24,70 0,400 0,900 8,89
Muro di sostegno laterale 1,00 12,05 0,400 1,700 8,19

Parziale mc 17,08
Scala in c.l.s. (Zona P1)
Muri laterali (Larghezza 0.40m) 1,00 2,15 0,400 3,200 2,75
Muri laterali (H media) 1,00 5,70 0,400 2,150 4,90
Muro centrale (H media) 1,00 5,70 0,400 4,250 9,69

1,00 1,90 0,400 5,300 4,03
Pianerottolo 1,00 3,60 2,150 0,250 1,94

1,00 1,60 2,100 0,250 0,84
Soletta 2,00 5,70 1,600 0,250 4,56
Gradini 6,00 1,60 0,300 0,150 0,43

2,00 1,60 1,600 0,150 0,77

Scala in c.l.s. (Zona P2)
Muri Laterali (Larghezza 0.40m) 1,00 2,15 0,400 1,700 1,46
Muri Laterali (H media) 1,00 1,20 0,400 1,400 0,67
Muri Laterali (H media) 1,00 4,00 0,400 1,700 2,72
Muro centrale (H media) 1,00 4,35 0,400 2,900 5,05
Pianerottolo 1,00 1,75 3,600 0,250 1,58

1,00 2,30 1,600 0,250 0,92
Soletta 1,00 2,30 1,600 0,250 0,92
Soletta 1,00 1,00 1,600 0,250 0,40
Gradini 5,00 1,60 0,300 0,150 0,36

Parziale mc 43,99
Ponte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248,66 216´660,95
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R I P O R T O 248,66 216´660,95

Parapetto 1,00 40,60 0,120 1,200 5,85
Parapetto 1,00 50,00 0,120 1,200 7,20
Spalle 4,00 11,30 0,600 5,900 160,01

2,00 11,30 0,400 0,500 4,52
Soletta 1,00 10,60 36,000 0,400 152,64
Muri andatori (h media = 5.95m) 2,00 21,00 0,600 5,950 149,94
Muri andatori (h media = 5.95m) 2,00 6,00 0,600 5,950 42,84

Volta (Sviluppo 14.20m) 1,00 14,20 11,300 0,400 64,18
Tompagni (Sup.laterale = 15.30mq x Spess.) 2,00 15,35 0,250 7,68

Parziale mc 594,86

SOMMANO mc 843,52 126,80 106´958,34

18 / 26 Conglomerato cementizio con inerti di argilla espansa, dosato con ql
26 1,50 emento

tipo 325 per la formazione di riempimenti di rinfianchi di volte e
simili in opera a
qualunque altezza escluse le casseformi ed il ferro di armatura.
Riempimento estradosso volta
Superficie  laterale (1.05 mq) x larghezza ponte 2,00 1,05 10,500 22,05

SOMMANO mc 22,05 130,15 2´869,81

19 / 27 Fornitura, lavorazione e posa in opera di  tondo di acciaio in barre di
27 qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in

calcestruzzo, compreso il filo di ferro  delle   ... quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Acciaio per
cemento armato tipo Fe B 44K
Fondazioni 1,00 34151,250 34´151,25
Strutture in elevazione 1,00 55080,000 55´080,00
Soletta ponte 1,00 15244,970 15´244,97

SOMMANO kg 104´476,22 1,20 125´371,46

OPERE IN FERRO  (Cat 5)

20 / 22 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
22 terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati  metallici semplici

tondi,  quadri, piatti e sagomati, anch ... o al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Manufatti in ferro
Parapetti (30Kg/m)
Parapetto muro zona P1 aiuole 1,00 37,70 30,000 1´131,00
Parapetto muro di sostegno zona P2 1,00 65,20 30,000 1´956,00
Mancorrenti su scale 30,00 10,000 300,00

SOMMANO kg 3´387,00 6,50 22´015,50

21 / 41 Coloritura ad olio su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura
41 della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata con minio

di piombo o altro antiruggine e success ... a finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Coloritura ad olio su opere in ferro
Manufatti in ferro 1,00 105,00 0,800 84,00

SOMMANO m2 84,00 17,50 1´470,00

OPERE IN PIETRA, RIVESTIMENTI  (Cat 6)

22 / 28 Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, spessore cm 3,
28 di qualunque dimensione,  con faccia e frontino in vista, già  levigati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475´346,06
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R I P O R T O 475´346,06

in laboratorio, per soglie, imbotti,  ... t'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera  a perfetta regola d'arte. Lastre di pietra di Trani
spessore cm 3
Pedate scala - Zona P1 12,00 1,60 0,330 6,34
Pedate scala - Zona P1 2,00 1,60 1,600 5,12
Pianerottolo - Zona P1 1,00 3,60 1,750 6,30
Pianerottolo - Zona P1 1,00 1,60 2,100 3,36
Pedate scale - Zona P2 10,00 1,60 0,330 5,28
Pianerottolo 1,00 3,60 1,750 6,30
Pianerottolo 1,00 1,60 2,300 3,68

SOMMANO mq 36,38 95,00 3´456,10

23 / 29 Sovrapprezzo alle lastre di marmo per lavorazione della faccia vista a
29 bocciarda eseguita in stabilimento.

Lastre in pietra Trani per scale 36,38

SOMMANO m2 36,38 12,20 443,84

24 / 30 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pietra  da  taglio  calcarea  in
30 elementi  di  qualsiasi dimensione,  di  qualità  non  inferiore  a

quella  delle  già  accreditate  cave  di  ... rnitura  in  opera,  là  dove
necessario  con  arpioni  di  ancoraggio.  A qualsiasi altezza anche in
presenza d’acqua.
Elementi architettonici ponte (colonne) 4,00 0,60 0,600 1,200 1,73
Elementi architettonici ponte (marcapiano) 2,00 35,00 0,040 0,350 0,98
Elementi architettonici ponte (arco) 2,00 14,00 0,040 0,450 0,50
Elementi architettonici ponte (copertine) 2,00 40,00 0,040 0,450 1,44

SOMMANO mc 4,65 639,00 2´971,35

25 / 31 Muratura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni tipo
31 "Leca" di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri

di argilla espansa con superficie lisci ... vorazione a faccia a vista da
compensare a parte. Muratura facciavista idrorepellente  tipo splittato
di spessore cm 8

Parapetto Ponte 1,00 40,60 1,100 44,66
Parapetto Ponte 1,00 50,00 1,100 55,00

SOMMANO mq 99,66 29,80 2´969,87

26 / 32 Muratura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni tipo
32 "Leca" di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri

di argilla espansa con superficie lisci ... mputarsi separatamente, con
stilatura dei giunti e lavorazione a faccia a vista da compensare a
parte. di spessore cm 20

Parapetto Ponte 1,00 40,60 1,400 56,84
Parapetto Ponte 1,00 50,00 1,400 70,00
Rivestimento ponte - Sup.laterale 2,00 190,000 380,00

SOMMANO mq 506,84 47,60 24´125,58

IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 7)

27 / 33 Spalmatura di primer bitumoso in ragione di 300 gr/mq. c.a., speciale
33 soluzione bitumosa a

base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50%
e viscosita' FORD
n.4 a 25°C di 20-25 sec.J/1-2
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Muri Rampa di accesso al parcheggio
Lato Destro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 509´312,80
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R I P O R T O 509´312,80

Muro (Sup. Laterale muro 149.80 mq) 1,00 149,800 149,80
Fondazioni 2,00 55,45 0,500 55,45
Fondazioni 2,00 55,45 0,300 33,27
Lato Sinistro
Muro (Sup.Laterale muro 93.32 mq) 1,00 93,320 93,32
Fondazioni 2,00 25,60 0,500 25,60
Fondazioni 2,00 25,60 0,300 15,36

Muro di Sostegno laterale - Altezza media 2.50m 1,00 65,45 2,500 163,63
Fondazioni 2,00 65,45 0,500 65,45
Fondazioni 2,00 65,45 0,300 39,27

Muro di Sost.Lat. - Lato aiuole (hmedia = 0.90m) 1,00 24,70 0,900 22,23
Muro di sost.Lat. - Lato aiole (hmedia = 1.70m) 1,00 12,05 1,700 20,49
Fondazioni 2,00 36,75 0,500 36,75
Fondazioni 2,00 36,75 0,300 22,05

Muro zona ingresso P1 (Lato aiuole) 1,00 18,53 0,700 12,97

Ponte
Spalle Ponte 2,00 11,30 6,500 146,90
Fondazioni Spalle Ponte 2,00 11,30 0,500 11,30
Fondazioni Spalle Ponte 2,00 11,30 0,300 6,78
Muri Andatori 2,00 17,50 4,750 166,25
Muri Andatori 2,00 8,30 5,950 98,77
Fondazioni Spalle e muri andatori 2,00 12,00 0,500 12,00

2,00 12,00 0,500 12,00

SOMMANO mq 1´209,64 1,02 1´233,83

28 / 35 Manto impermeabile  monostrato costituito da una membrana
35 prefabbrica bitume- polimero-elastomero, armata con tessuto non

tessuto in poliestere da filo continuo agotratto,  imputre ...  lavoro
finito in  opera a  perfetta regola d'arte.   Impermeabilizzazione con
guaina amata con poliestere spessore mm 2
Impermeabilizzazione impalcato ponte 400,000 400,00

SOMMANO mq 400,00 9,00 3´600,00

FOGNATURA PLUVIALE  (SpCat 2)
FOGNATURA PLUVIALE  (Cat 8)

29 / 7 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
07 meteoriche superficiali  fornita  in  opera  entro  scavo  di  fondazione

da  conteggiare  a  parte, complet ... le strade, sentieri, piazzali di
parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):  15 x 100
cm, altezza 20 cm
Rampa di accesso al parcheggio 1,00 53,20 53,20
Rampa di accesso al parcheggio 1,00 27,20 27,20
Perimetro area parcheggio - muro di sostegno 1,00 45,10 45,10
Canaletta trasversale innesto ponte 1,00 7,65 7,65
Tratti trasversali 3,00 7,50 22,50

SOMMANO cad 155,65 39,34 6´123,27

30 / 8 Fornitura e posa in opera di tubo in  polietilene per fognature non in
08 pressione,  di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI 7613, tipo

303 PN 3,2 e rigidità anulare SN 2, c ... interro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno da mm 200.
Collettore secondario 1,00 41,70 41,70

SOMMANO m 41,70 17,49 729,33

31 / 9 Fornitura e posa in opera di tubo in  polietilene per fognature non in

COMMITTENTE: 
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09 pressione,  di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI 7613, tipo
303 PN 3,2 e rigidità anulare SN 2, c ... interro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno da mm 315.
Collettore principale 1,00 140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 30,70 4´298,00

32 / 10 Fornitura e  posa in opera  di pozzetto di  sezionamento ed ispezione
10 su condotte idriche  e  fognarie,  interrate  su   strade   di  prima

categoria,   prefabbricato  in calcestr ... i anello aggiuntivo o soletta di
copertura, in opera. Escluso  rinfianchi e sottofondo. dimensioni
100x100x90  sp.15 cm
Pozzetti di ispezione 1,00

SOMMANO cad 1,00 181,25 181,25

33 / 11 Fornitura e  posa in opera di anello aggiuntivo di  prolunga per canna
11 di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione  su  condotte idriche

e  fognarie, interrate  su strade di  ... re per innesto di anello
aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi.
dimensioni 100x100x25 sp.15 cm
Pozzetto di ispezione (Lato 100) 4,00

SOMMANO cad 4,00 93,59 374,36

34 / 12 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa lamellare
12 perlitica a Norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185) classe di portata

B125; prodotti da azienda con sistema di quali ... il sollevamento del
coperchio. Coperchio circolare con superficie antisdrucciolo. Telaio
di lato di 700mm - Peso di 72kg
Pozzetto di ispezione 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,30 119,30

35 / 13 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  sifonato  per  caditoia,
13 prefabbricato  in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o

calcestruzzo, inclusi altresì  gli on ... e ed accessorio per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Pozzetto sifonato prefabbricato da
cm 60 x 60 x 50
Caditoie 6,00

SOMMANO cad 6,00 84,33 505,98

36 / 14 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio
14 vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il

passaggio delle tubazioni , il rinfianco in con ... lta ed ogni altro onere
ed accessorio per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 60 x 60 x 50
Pozzetti di ispezione 4,00

SOMMANO cad 4,00 73,97 295,88

37 / 15 Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare
15 perlitica a Norma UNI EN 1561 (ex UNI Iso 185), classe di portata

C250; prodotti da azienda con sistema di quali ... ilitarne l'apertura
con un comune utensile; scritta come indicazione della DD.LL. Telaio
di lato di 500mm - Peso di 36kg
Pozzetti di ispezione 4,00

SOMMANO cad 4,00 59,65 238,60

38 / 16 Fornitura e posa in opera di griglie e caditoie in ghisa a grafite

COMMITTENTE: 
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16 sferoidale, complete di telaio, di forma quadrata o circolare con
apertura a cerniera. Conforme alle Norme UNI EN 124. Apertura a
cerniera, classe di carrabilità D400
caditoie (0.60x0.60) - Peso 70 Kg 6,00 70,000 420,00

SOMMANO kg 420,00 2,51 1´054,20

PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SpCat 3)
PUBBLICA ILLUMINAZIONE (predisposizione)  (Cat 9)

39 / 38 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
38 canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

Norme CEI EN  50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo  ... ta su
cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.
Cavidotto interrato 600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 8,26 4´956,00

40 / 39 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio
39 vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il

passaggio delle tubazioni , il rinfianco in con ... ta ed ogni altro onere
ed accessorio per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 50 x 50 x 60h
Pozzetti di derivazione/passaggio 40,00

SOMMANO cad 40,00 67,78 2´711,20

41 / 40 Fornitura e posa in opera  di  chiusino prefabbricato  in conglomerato
40 cementizio vibrato compreso telaio con  battuta e coperchio,  malta di

allettamento, per sedi pedonali. Rest ... sorio per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Chiusino prefabbricato in
calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
Chiusini per pozzetti di derivazione/passaggio 40,00

SOMMANO cad 40,00 31,65 1´266,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 537´000,00

T O T A L E   euro 537´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SISTEMAZIONI STRADALI 514´146,63
  002 FOGNATURA PLUVIALE 13´920,17
  003 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8´933,20

Totale SUPER CATEGORIE euro 537´000,00
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SCAVI, DEMOLIZIONI,  RINTERRI, TRASPORTI 74´314,62 13,839
  002 LAVORI STRADALI 59´841,76 11,144
  003 SISTEMAZIONI ESTERNE 25´823,27 4,809
  004 CALCESTRUZZI, FERRI DI ARMATURA, CASSERI 291´880,91 54,354
  005 OPERE IN FERRO 23´485,50 4,373
  006 OPERE IN PIETRA, RIVESTIMENTI 33´966,74 6,325
  007 IMPERMEABILIZZAZIONI 4´833,83 0,900
  008 FOGNATURA PLUVIALE 13´920,17 2,592
  009 PUBBLICA ILLUMINAZIONE (predisposizione) 8´933,20 1,664

Totale CATEGORIE euro 537´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 537´000,00

C:001 SISTEMAZIONI STRADALI euro 514´146,63

C:001.001      SCAVI, DEMOLIZIONI,  RINTERRI, TRASPORTI euro 74´314,62
C:001.002      LAVORI STRADALI euro 59´841,76
C:001.003      SISTEMAZIONI ESTERNE euro 25´823,27
C:001.004      CALCESTRUZZI, FERRI DI ARMATURA, CASSERI euro 291´880,91
C:001.005      OPERE IN FERRO euro 23´485,50
C:001.006      OPERE IN PIETRA, RIVESTIMENTI euro 33´966,74
C:001.007      IMPERMEABILIZZAZIONI euro 4´833,83

C:002 FOGNATURA PLUVIALE euro 13´920,17

C:002.008      FOGNATURA PLUVIALE euro 13´920,17

C:003 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 8´933,20

C:003.009      PUBBLICA ILLUMINAZIONE (predisposizione) euro 8´933,20

TOTALE  euro 537´000,00

     Data, __________
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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