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Rep. n. _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’ anno ______ ( _______ ), il giorno ______ ( ____ ) del mese di _______, in 

Statte nella sede comunale di Via San Francesco,  

innanzi a me 

Avv. Marianunzia MARGHERITA , Segretario Comunale del Comune di 

Statte, nata a Taranto l’ 1/7/1967, cod. fisc. n. MRG MNN 67L41 L049G, 

domiciliata per la carica presso la sede del citato Ente, sita in Via San Francesco, 

autorizzata a rogare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 97/4 lett. 

c),  

sono comparsi 

 
CONTRATTO DI APPALTO 

Oggetto : 
lavori di completamento della fontana ornamentale. 

 
Termine di esecuzione del contratto : 

60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

 
Importo complessivo, al lordo dell’ i.v.a. :  

€ ______________. 
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il Comune di Statte, con sede in Via San Francesco, codice fiscale n. 

90031270730, partita i.v.a. n. 01940470733, nella persona del Responsabile del 

Settore ______________, nato a _____________, ivi domiciliato in ragione dell’ 

ufficio ricoperto, codice fiscale n. ________________, al presente atto autorizzato 

giusta decreto sindacale, di qui in avanti designato, per brevità, Committente 

ove non diversamente denominato 

e 

___________ con sede legale/amministrativa, ecc. in _______, Via/altro _______ 

( c.a.p. _______ ), codice fiscale e partita i.v.a. n. ________, tel. ________, iscritta 

nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ________ al n. 

__________, capitale sociale interamente versato € ________ ( euro ________ ), 

in persona _______________, nat____ a _________ il ________, domiciliat___ 

per la carica presso __________, codice fiscale n. __________________, giusta 

_________, di qui in avanti designata, per brevità, Appaltatore ove non 

diversamente denominato. 

I detti comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e di agire nonchè 

qualifica io Segretario Comunale sono certo. 

Premesso  

□ che con determinazione n. ____ del ___________ veniva approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto conformemente a 

specifico incarico a progettista esterno conferito con 

__________________________ ; 

□ che il Committente, al fine di appaltare i lavori, adottava, con determinazione 

n. 1628/2011, avviso pubblico e aperto con cui avviava indagine di mercato 
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finalizzata a individuare, con sorteggio pubblico, gli operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 122/7 del D. Lgs. n. 

163/2006 ; 

□ che, all’ esito dell’ indagine di mercato, il Committente, con determinazione n. 

218/2012, individuava i n. 4 operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata ex art. 122/7 del D. Lgs. n. 163/2006 ; 

□ che il Committente incardinava, con determinazione n. ________, procedura 

negoziata ex art. 122/7 del D. Lgs. n. 163/2006 finalizzata all’ appalto dei 

citati lavori ; 

□ che il Committente, all’ esito della procedura, aggiudicava, con 

determinazione n. __________, alla quale si fa rinvio, all’ Appaltatore. 

Atteso 

□ che il Servizio Appalti e Contratti verificava il possesso, in capo all’ 

Appaltatore, dei requisiti prescritti ; 

□ che l’ Appaltatore produceva la documentazione, depositata presso il locale 

Servizio Appalti e Contratti e chiesta con nota prot. _________ ; 

□ che è stato acquisito il verbale sottoscritto ai sensi dell’ art. 106/3 del D.P.R. n. 

207/2010 dal RUP e dall’ Appaltatore in data ________, dal quale risulta che 

permangono le condizioni che consentono l’ immediata esecuzione dei lavori 

oggetto del presente contratto. 

Stante tutto quanto sopra, 

convengono e stipulano quanto segue. 
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Art. 1 
Contenuto della narrativa e sua rilevanza contrattuale. 

Quanto in narrativa è parte integrante dell’ articolato contrattuale. 

Art. 2 
Dichiarazione introduttiva dell’ Appaltatore e documenti contrattuali. 

1. L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti documenti che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano 

ad esso materialmente allegati con la sola eccezione del capitolato speciale e dell’ 

elenco prezzi unitari : 

a) capitolato speciale d’appalto; 

b) elenco prezzi unitari; 

c) elaborati scritto-grafici progettuali di seguito specificati: 

R01 Elenco atti ed elaborati scritto-grafici (Rev. 1) 

R02 Relazione generale (Rev. 1) 

R03 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

R04 Piano di sicurezza e coordinamento 

R05 Quadro di incidenza della manodopera 

R06 Computo metrico estimativo 

R07 Quadro economico generale di spesa (Rev. 1) 

R08 Cronoprogramma 
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R09 Elenco dei prezzi unitari 

R10 Capitolato speciale d’appalto (Rev. 1) 

T01 Planimetria generale bio-piazza con individuazione fontana ornamentale 

T02 Opere previste nell’appalto Unione dei Comuni della fontana ornamentale: 

piante, prospetti e sezioni 

T03 Documentazione fotografica 

T04 Opere architettoniche di completamento della fontana ornamentale: piante, 

prospetti, sezioni, rendering, particolari costruttivi 

T05 Opere impianti tecnologici della fontana ornamentale: impianto elettrico, 

idrico e particolari costruttivi 

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto n. 81/2008 

e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al 

predetto piano di cui all’art. 131, comma 2, lett. a) del codice dei contratti e all’art. 

100, comma 5 del citato Decreto n. 81/2008;  

e) piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lett. c) del Codice dei 

Contratti; all’art. 89, comma 1 lettera h) del Decreto n. 81/2008 e al punto 3.2 

dell’allegato XV dello stesso decreto; 

f) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del DPR n. 207/2010; 

g) le polizze di garanzia; 

h) l’ offerta economica. 

Detti documenti, ad eccezione delle proposte integrative eventuali, omessane la 

lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso 
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visione e conoscenza, previa la loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, 

vengono depositati agli atti del contratto, presso gli Uffici Comunali. 

2. E’ estraneo al contratto e non costituisce in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico estimativo allegato al progetto; l’elenco prezzi unitari di cui alla 

lettera b) del comma 1 ha valore contrattuale ai soli fini delle eventuali varianti. 

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per 

categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il capitolato; esse hanno 

efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei 

requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e 

del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori 

contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori 

all’articolo 132 del Codice dei contratti, nonché per la pecunializzazione ai fini 

dell’emissione del S.A.L. 

Art. 3 
Oggetto dell’ appalto. 

1. Fermo quanto disposto nella precitata documentazione allegata e in particolare 

nell’ allegato capitolato speciale a cui si fa rinvio per ogni elemento di dettaglio, 

con il presente contratto il Committente affida all’ Appaltatore, che accetta, i lavori 

di completamento della fontana ornamentale appaltati a corpo consistenti 

sinteticamente in : 

Opere architettoniche : 

□ finitura arcate ornamentali ; 
□ rivestimento muretto/seduta vasca fontana; 
□ impermeabilizzazione fondo vasca e pareti 

verticali fino all’altezza acqua ; 
□ completamento vano tecnologico per 

alloggiamento pompe, quadro e collegamenti. 
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Opere impianti 

tecnologici : 

□ impianto idrico completo di ugelli, cascate, 
troppopieno, controlli di livello, piletta per 
scarico di fondo, filtro, pompe centrifughe 
dotate di prefiltro, tubazioni, collegamenti, 
ecc. ; 

□ impianto elettrico e di illuminazione per 
archi, soffioni e pareti, completo di fari 
subacquei, gruppo di trasformazione ed 
alimentazione, centralina elettronica, quadro 
elettrico di comando, tubazioni, cavi, ecc. 

Per il resto e per ogni dettaglio si fa rinvio al capitolato speciale e alle altre 

componenti della documentazione di gara. 

2. L’Appaltatore, eventuale il subappaltatore e tutti i soggetti titolari di subappalti 

e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice e comunque 

tutti i soggetti interessati devono deve osservare le norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di 

contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. 

3. Ai sensi sia del D. Lgs. n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. u) e art. 26 comma 8, 

sia ai sensi della L. n. 136/2010, art. 5, il personale occupato : 

□ dall’ Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’ indicazione 

del datore di lavoro e la data di assunzione ; 

□ ( eventuale ) dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore, l’ indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione 

nonché l’ autorizzazione al subappalto medesimo. 

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, ai sensi sia del D. Lgs. n. 81/2008, art. 21 
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comma 1 lett. c), sia ai sensi della L. n. 136/2010, art. 5, costoro devono essere 

muniti di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le relative 

generalità e l’indicazione del soggetto conferente l’ incarico. 

Art. 4 
Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, come determinato sulla base del ribasso offerto 

dall’ Appaltatore, ammonta a complessivi € ______________ ( euro 

___________________ ) di cui: 

a) € _____________ per lavori e forniture ; 

b) € 1.272,27 per oneri per la sicurezza ( euro 

milleduecentosettantaduevirgolaventisette ) ; 

c) € ___________ ( euro __________ ) per i.v.a. al 10%. 

2. E’ fatta salva la liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del 

D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui l’importo contrattuale resta fisso ed 

invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti 

lavori. 

Art. 5 
Invariabilità e variabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, 

primo comma del codice civile. 

2. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si 

protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio 
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del prezzo chiuso di cui all’art. 133 D.Lgs n. 163/2006. 

3. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il 

verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del DPR n. 207/2010. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui 

agli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del DPR n. 207/2010. 

Art. 6 
Pagamenti. 

1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare delle 

stato d’avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 

all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, non inferiore a € 30.000,00 ( euro 

trentamila virgola doppio zero ). 

Agli importi degli stati d’avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione 

dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza. 

3. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per 

cause non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato 

d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 

dall’importo minimo di cui al comma 1. 

4. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito 
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eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata 

di saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo. 

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato comunque alla prestazione di 

garanzia fideiussoria dell’importo equivalente alla medesima deve avere validità ed 

efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere 

prestata anche, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo 

garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia 

fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della 

sottoscrizione del contratto. 

6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

7. Si riporta testualmente l’ art. 27 del capitolato speciale intitolato ai pagamenti in 

acconto, salvo quanto altro stabilito nel medesimo documento capitolare. 

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, 

contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, 

comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta 

di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, 

raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila). 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata 

una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 

207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di 



COMUNE DI STATTE 
Provincia di Taranto 

 

 

 

11 

 

verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, 

il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei 

lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, il quale deve recare la 

dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di 

chiusura. 

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente 

certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, il 

quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori 

di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i 

successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva 

erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura 

fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori 

rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause 

non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 

dall’importo minimo di cui al comma 1. 

Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto 

dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 

118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti e comunque ai sensi della vigente 

legislazione in materia, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
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a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da 

parte della Stazione appaltante; a tal fine trova applicazione l’articolo 13, comma 

5; 

b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state 

trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine 

di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; 

c) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 

di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da 

corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 

inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata 

all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio 

dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

8. La fattura dovrà dettagliare i costi del lavoro e i costi della sicurezza. 

9. Vale inoltre quanto prescritto nel capitolato speciale in punto di intervento 

sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva e contributiva 

dell’ Appaltatore  

( eventuale ) del subappaltatore e di tutti gli altri soggetti comunque impegnati 

nell’ esecuzione del contratto. 

10. Costi del lavoro e costi della sicurezza. 

Per i costi del lavoro si fa rinvio all’ offerta economica allegata. 

Per i costi della sicurezza si fa rinvio all’ offerta economica allegata nonché ai 

piani della sicurezza globalmente intesi e considerati, documenti anche essi 
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allegati. 

11. Condizioni per il pagamento. 

Il pagamento è subordinato all’ ottenimento di Documento Unico di Regolarità 

Contributiva ( DURC ) regolare dell’ Appaltatore eventuale : anche dell’ 

eventuale subappaltatore. 

eventuale nel caso di subappalto Inoltre, l’ Appaltatore deve trasmettere entro 

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del 

subcontraente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’ Appaltatore non trasmetta le fatture 

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il 

Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore 

medesimo. 

12. Tracciabilità dei flussi finanziari . 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, l’ Appaltatore, il subappaltatore e gli eventuali subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’ appalto devono utilizzare 

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva. 

Tutti i movimenti finanziari relativi devono essere registrati sui conti correnti 

dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. 
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I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi nonché 

quelli destinati all’ acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 

tramite il conto corrente dedicato di cui sopra anche con strumenti diversi dal 

bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per l’ intero importo dovuto.  

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli 

in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, 

possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, 

fermo restando l’ obbligo di documentazione della spesa.  

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 

( millecinquecentovirgoladoppiozero ), relative al presente intervento, possono 

essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il 

divieto di impiego del contante e l’ obbligo di documentazione della spesa.  

Ove per il pagamento di spese estranee al presente intervento sia necessario il 

ricorso a somme provenienti dai suddetti conti correnti dedicati, questi ultimi 

devono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare il codice identificativo della gara ( CIG ), che si identifica col n. 

40451947AF. 

L’ Appaltatore comunica al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonchè, nello stesso termine, le generalità e 
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il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ; egli comunica 

tempestivamente altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti : __________. 

Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e gli 

eventuali subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità 

assoluta, un’ apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 

Restano ferme le sanzioni di cui all’ art. 6 della precitata L. n. 136/2010 che qui si 

intendono trascritte. 

Stante quanto sopra, i contratti di avvalimento, i contratti di subappalto, i 

subcontratti della filiera di imprese, i contratti di mandato e i rapporti fra i 

componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, i 

pagamenti afferenti le cauzioni e le polizze assicurative – l’ elencazione non è 

esaustiva e ha valore esemplificativo – dovranno essere conformi alla citata 

normativa. 

Gli atti summenzionati dovranno essere inviati, nei tempi prescritti, a questo 

Committente per le verifiche del caso ; infatti, in ogni caso, è fatto obbligo 

all' affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti 

stipulati per l' esecuzione dell' appalto, il nome del sub-contraente, l' importo del 

contratto, l' oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

In tutti i contratti afferenti il presente affidamento e in tutti i connessi flussi 
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finanziari dovrà essere riportato il CIG di cui sopra, pena le sanzioni di cui all’ art. 

3 e all’ art. 6 della citata legge. 

Art. 7 
Termine per inizio e ultimazione lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati entro 45 ( quarantacinque ) giorni dalla 

presente stipula. 

( ovvero in alternativa per lavori urgenti da iniziare nelle more della 

stipulazione del contratto ) 

1. I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per motivi 

descritti nel verbale di consegna del _______________ che qui si intende 

integralmente riportato, ai sensi dell’art. 153, commi 1 e 4, del DPR n. 207/2010. 

2. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 60 ( sessanta ) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art. 8 
Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è 

applicata una penale pari allo 0,5 per mille ( zero virgola cinque per mille ) 

dell’importo contrattuale, corrispondente ad € ____________ ( euro 

_______________ ). 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in 

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 
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programma dei lavori, in proporzione ai lavori eseguiti. La misura complessiva 

della penale non può superare il 10%, pena la risoluzione del contratto in danno 

dell’Appaltatore. 

Art. 9 
Collaudo e gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre 

mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha 

carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima protrattasi per due mesi oltre il predetto termine equivale ad 

approvazione. 

4. Salva quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per 

la difformità dei vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 

all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. 
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Art. 10 
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

L’Appaltatore si obbliga ad aprire posizioni contributive specifiche INPS presso gli 

Enti della provincia di Taranto; per quanto riguarda la posizione contributiva 

INAIL, la denuncia ed i relativi versamenti saranno effettuati dall’Appaltatore nella 

sede di provenienza. L’obbligo di cui sopra è esteso anche ai subappaltatori quando 

la presenza in cantiere dell’impresa subappaltatrice, così come rilevabile dal 

programma dei lavori l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono 

obbligate a tenere, nell’ambito del cantiere, il registro delle presenze nonché 

l’elenco degli eventuali subappaltatori presenti non tenuti all’obbligo del registro. 

Art. 11 
Subappalto. 

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 118 del 

D.lgs. n. 163/2006, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

2. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163/2006 è fatto obbligo, oltre a 

quanto ivi previsto, all’impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con l’indicazione delle 

ritenute effettuate. 

Art. 12 
Garanzia fidejussoria definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria 
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definitiva mediante polizza depositata, previa verifica da parte del Servizio Appalti 

e Contratti della coincidenza di essa con quanto espressamente richiesto dalla 

stazione appaltante. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Qualora non vi provveda l’appaltatore, l’Ente potrà effettuare la reintegrazione a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nel limite massimo del 

75% ( settantacinque per cento ) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare 

residuo, pari al 25% ( venticinque per cento ) dell’iniziale importo garantito, sarà 

svincolato su richiesta dell’Appaltatore entro 90 ( novanta ) giorni dalla data di 

emissione del certificato di collaudo. 

4. E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.  

Art. 13 
Assicurazioni a carico dell’ Appaltatore. 

Come dettagliatamente previsto all’art. 37 del capitolato speciale, l’Appaltatore ha 

prodotto apposita polizza assicurativa coincidente con quanto richiesto dal 

Committente. 

Art. 14 
Recesso dal contratto – Risoluzione del contratto. 

1. Recesso dal contratto. 

Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto 

previo il pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite, da accertare 

formalmente. 
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Restano salve e impregiudicate eventuali azioni di danno nei confronti di 

quest’ ultimo. 

Si fa rinvio per quant’ altro al capitolato speciale e all’ art. 134 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

2. Risoluzione del contratto. 

Fermo quanto riportato nel capitolato speciale, si fa riserva di esercitare azione di 

risoluzione per inadempimento secondo il dettato di cui al codice civile e disposto 

di cui agli artt. 135 e ss del D. Lgs. n. 163/2006. 

Il Committente si riserva, nelle ipotesi ivi previste, di fare ricorso alla previsione di 

cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 140. 

Art. 15 
Cessione del contratto e cessione dei crediti. 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. 

2. E’ vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto factoring che 

non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 117 del D.lgs. n. 163/2006. 

3. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le 

generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. 

Art. 16 
Condizione risolutiva. 

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare questa clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto 

e la revoca dell’ autorizzazione al subappalto o al subcontratto di qualunque genere 



COMUNE DI STATTE 
Provincia di Taranto 

 

 

 

21 

 

( avvalimento ecc. ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura 

informazioni antimafia anche atipiche ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori partecipanti 

alla procedura di gara di riferimento, di cui è stata fatta richiesta da parte del 

Committente e di cui si è in attesa di riscontro. 

Art. 17 
Clausole attuative del protocollo di legalità. 

1. Clausola n. 1. 

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità, sottoscritto nell’ anno 2011 presso la Prefettura di Taranto, 

tra l’ altro consultabile al sito www.prefettura.it/taranto, e che qui si intendono 

integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 

effetti. 

2. Clausola n. 2. 

L’ Appaltatore si impegna a comunicare al Committente l’ elenco delle imprese 

coinvolte nell’ esecuzione nonché ogni altra eventuale variazione successivamente 

intervenuta per qualsiasi motivo. 

Inoltre, l’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente 

ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle 

imprese subcontraenti ( subappaltatori, ecc. ), nessuna variazione esclusa : quindi 

variazione della composizione societaria, dei legali rappresentanti, dei direttori 

tecnici, ecc. 

3. Clausola n. 3. 

L’ Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia e/o 
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all’ Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 

ovvero offerta di protezione nei suoi confronti, dei componenti la compagine 

sociale, dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’ assunzione di personale o l’ affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc. ). 

Inoltre l’ Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’ avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. 

4. Clausola n. 4. 

L’ Appaltatore si obbliga a inserire in tutti i subcontratti ( subappalti, avvalimenti, 

ecc. ) la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni 

antimafia, anche atipiche, a carico dell’ altro subcontraente. 

Tali subcontratti dovranno essere preventivamente trasmessi al Committente per le 

verifiche del caso. 

5. Clausola n. 5. 

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare questa clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto 

e la revoca dell’ autorizzazione al subappalto o al subcontratto di qualunque genere 

( avvalimento ecc. ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura 

informazioni antimafia anche atipiche ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre operatori partecipanti 

alla procedura di gara di riferimento. 

In tal caso, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore del contratto 

ovvero, nel caso ciò non sia possibile per assenza di determinatezza, una penale 
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pari al valore delle prestazioni al momento eseguite ; le predetti penali saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte del Committente, del relativo 

importo dalle somme dovute all’ Appaltatore o al subappaltatore in relazione alla 

prima erogazione utile. 

Art. 18 
Spese contrattuali. 

L’ Appaltatore dovrà assolvere tutte le spese utili al perfezionamento del contratto 

relativo e comunque a esso connesse, in particolare quelle dovute a titolo di 

imposta di registro, di imposta di bollo e di diritti di rogito. 

Si dà atto che l’ Appaltatore ha versato : 

□ € _______________ ( euro __ ), a titolo di diritti di rogito ; 

□ € _______________ ( euro _______ ), a titolo di imposta di registro ; 

□ € _______________ ( euro _______ ), a titolo di imposta di bollo. 

Art. 19 
Elezione di domicilio – Foro competente. 

1. Elezione di domicilio. 

Il Committente elegge domicilio presso la precitata sede Comunale. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con 

DM 19 aprile 2000 n. 145, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio nel Comune di 

Statte (TA) all’indirizzo ___________, presso l’Ufficio Tecnico dove ha sede 

l’Ufficio della direzione lavori. Ogni variazione deve essere preventivamente 

comunicata alla stazione appaltante. 

2. Foro competente in caso di controversie. 
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Le parti convengono che la cognizione delle controversie derivanti dal rapporto 

contrattuale sia rimessa, in via esclusiva, all’ Autorità Giurisdizionale Civile di 

Taranto. 

Pertanto, non si darà luogo ad alcun deferimento ad arbitri. 

Art. 20 
Norma di rinvio. 

Per quanto quivi non previsto, si rinvia, in particolare senza carattere di esaustività, 

al disciplinare di gara e a quanto ivi prescritto in punto di subappalto, avvalimento 

e tracciabilità dei flussi finanziari, al capitolato speciale, alla documentazione 

tecnica, all’ offerta formulata, al D. Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010, al 

codice civile. 

Io Segretario Comunale rogante 

□ del che richiesto, ricevo il presente contratto : 

− scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, 

− composto di n. ______ ( _________ ) fogli per n. ______ ( _____ ) 

facciate,  

− ( inserire solo se presenti allegati ) di cui costituiscono parte integrante 

ed essenziale n. ____ ( _________ ) allegati, composti di n. ______ 

( _________ ) fogli per n. ______ ( _____ ) facciate ; 

□ ho dato lettura alle Parti del contratto, ( inserire solo se presenti allegati ) 

fatta eccezione, per espressa dispensa ricevutane dalle Parti stesse, per gli 

allegati ; 

□ dichiaro che le Parti hanno riconosciuto, su mia richiesta, la citata 
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documentazione conforme alla loro volontà e, in segno di accettazione, con 

me Segretario la sottoscrivono per esteso sull’ ultimo foglio del contratto e la 

siglano sui margini degli altri fogli. 

per il Comune di Statte, il Responsabile del Settore _______ 

____________________ 

inserire i dati dell’ Appaltatore 

________________________________________________________. 

Il Segretario Comunale rogante Avv. Marianunzia MARGHERITA 

____________________________________________________ 
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