COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

Rep. n. 557
CONTRATTO DI APPALTO
Oggetto ‘ Lavori di ripristino della scuola Leonardo DA

VINCI

" Termine di esecuzione del 160 giofni naturali e consecutivi dalla data del
contratto verbale di consegna dei lavori.

Importo complessivo, al €261.791,09

lordo dell’ iv.a. e degli
oneri della sicurezza

REPUBBLICA ITALIANA

L’ anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 10 ( dieci) del mese di luglio, in
Statte nella sede comunale di Via San Francesco,

innanzi a zxé ;':
Avv. Marianunzia MARGHERITA, ‘Segreiario Comninnale del Comune di
Statte, nata a Taranto I’ 1/7/1967, cod. fisc. n. MRG MNN 67L41 L049G,

domiciliata per la carica presso la sede del citato Ente, sita in Via San Francesco,

autorizzata a rogare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 97/4 lett.
c),
sono comparsi

il Comune di Statte, con sede in Via San Francesco, codice fiscale n.
90031270730, partita i.v.a. n. 01940470733, nella persona del Responsabile del
Settore Ambiente ed Ecologia Ing. Mauro DE MOLFETTA nato a Taranto il
01/01/1973, ivi domiciliato in ragione dell’ ufficio ricoperto, codice fiscale n.
DMLMRA73A01L049X, al presente atto autorizzato giusta decreto sindacale,
di qui in avanti designato, pér brevita, Committente ove non diversamente
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

denominato

la Societa EDILBAT SRL con sede legale in Trani (BT), Via Don Nicola Ragno
n. 41 (c.a.p. 76125 ), codice fiscale e partita i.v.a. n. 06559050726, tel. 080
3964580, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bari,
capitale sociale interamente versato € 21.205,90 ( euro
ventunomiladuecentocinque/90 ), in persona del Legale Rappresentante Sig.
LEUCI Domenico, nato a Bisceglie il 4/05/1977, domiciliato per la carica presso
la Societa EDILBAT SRL, codice fiscale n. LCEDNC77E04A883M, di qui in
avanti designata, per brevita, Appaltatore ov2 non diversamente denominato.
I detti comparenti, gella cui identita personale, capacita giuridica e di agire nonche

qualifica o Segretaric Comuiiale sono eerto.

Premesso

O che il Committente incardinava, con determinazione n. 210/2014 procedura
negoziata ex art. 122/7 del D. Lgs. n. 163/2006, finalizzata all’ appalto di tutti i
lavori e forniture necessari per I’esecuzione dei lavori urgenti di ripristino dei
danni provocati dal tornado del 28 Novembre 2012 alla Scuola secondaria di

1° Grado Leonardo Da Vinci di Statte ;

O che il Committente, all’ esito della procedura, aggiudicava, con

determinazione n. 685/2014, alla quale si fa rinvio, all” Appaltatore.
Atteso

O che il Servizio Appalti e Contratti verificava il possesso, in capo
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

all’ Appaltatore, dei requisiti prescritti ;

00 che I’ Appaltatore produceva la documentazione, depositata presso il locale

Servizio Appalti e Contratti e chiesta con nota prot. 7975 DEL 19/05/2014 ;

O che & stato acquisito il verbale sottoscritto ai sensi dell’ art. 106/3 del D.P.R. n.
207/2010 dal RUP e dall’ Appaltatore in data 10/07/2014, dal quale risulta che
permangono le condizioni che consentono 1’ immediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto.
Stante tutto quanto sopra,
convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 .
Contenuto della narrativa e sua rilevanza contrattuale.

Quanto in narrativa & parte integrante dell’ articolato contrattuale.

Art.2 T
Dichiarazione introduttiva dell’ Appaltatore e documenti contrattuali —
DUVRI -
Nel caso di RTIL.

1. L’ appalto ¢ affidato e accettato sotto |’ osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale e da tutti i documenti di gara, ivi inclusa 1 offerta,
tutti documenti che quivi devono intendersi allegati per esserne parti integranti ed

essenziali :
1) il capitolato speciale di appalto;

2) il capitolato generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;

2
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COMUNE DI STATTE
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3) il piano di sicurezza ¢ di coordinamento ed il piano generale di sicurezza

redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
4) il piano operativo di sicurezza di cui 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
5) il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010;
6) ]’elenco prezzi unitari ;
7 1> offerta economica.

Dei detti documenti si allegano quivi materialmente solo il capitolato speciale e

I’ elenco prezzi unitari.

Gli altri documenti summenzionati, che devono intendersi quivi allegati, devono

parimenti essere intesi come siglati
Inoltre, detti dpcumenti sono anche depositati presso gli Uffici Comunali.

2. Le Parii Contrattuali si danuo reciprocamente atto che non si procede alla
redazione del DUVRI, in quanto |’ attivita dell” Appaltatore si svolgera in luoghi
diversi da quelli di pertinenza del Committente, concietizzando una sfasatura

spaziale che evita la configurazione di rischi da interferenza.

Trovano e troveranno in ogni caso attuazione le disposizioni contenute nei piani di

sicurezza dell’ affidatario con riguardo alla commessa.

Art. 3
Oggetto dell’ appalto.

1. Fermo quanto disposto nella precitata documentazione allegata a cui si fa rinvio
per ogni elemento di dettaglio, con il presente contratto il Committente affida
all’ Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per

I’esecuzione dei lavori urgenti di ripristino dei danni provocati dal tornado del 28
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COMUNE DI STATTE
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Novembre 2012 alla Scuola secondaria di 1° Grado Leonardo Da Vinci di Statte.

2. L’ Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice e comunque tutti i
soggetti interessati devono osservare € devono far osservare le norme € prescrizioni
dei contratti collettivi nazionali, territoriali e di zona e di qualunque altro livello
stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente pill rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicuraiione assistenza, contribuzione € retribuzione dei

lavoratori.

3. Ai sensi sia del D. Lgs. n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. u) e art. 26 comma 8,

sia ai sensi della L. n. 136/2010, art. 5, il personale occupato :

01 . -dall’ Apraltaiore deve essere munito di apposita tessera di riconcscimento
corredata di foiografia, contenente le generalita del lavoratore, 1" indicazione

del datore di lavoro e la data di assunzione ;

O dal subappaltatore e/o dal sub contraente comunque qualificato deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, I’ indicazione del datore di lavoro € la

data di assunzione nonché I autorizzazione al subappalto medesimo.

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, ai sensi sia del D. Lgs. n. 81/2008, art. 21
comma 1 lett. ¢), sia ai sensi della L. n. 136/2010, art. 5, costoro devono essere
muniti di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le relative

generalita e I’indicazione del soggetto conferente I’ incarico.

4. L’ Appaltatore, il subappaltatore €/o il subcontraente :
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

O si impegnano a osservare e a far osservare il D. Lgs. n. 72 del 25/2/2000,
avente a oggetto 1’ attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in

materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari ;

O si obbligano ad applicare e a far applicare ai lavoratori extracomunitari
distaccati in Italia, nell’ ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. n.
286/1998, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro
previste da disposizioni legislative, regolamentari ¢ amministrative, nonché dal
C.C.N.L. di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello
stesso posto di lavoro, ivi compresa I’ iscrizione alla Cassa Edile, secondo la

normativa.

Art. 4
Termine di esecuzione del contratto.

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni
160 ( ceritosessania § naturali decorrenti dalla data del verbale di consegaa dei

lavori.

Art. S
Corrispettivo dell’ appalto — Costi del lavoro e costi della sicurezza —
Pagamenti e relative condizioni — Tracciabilita dei flussi finanziari.

1. Corrispettivo dell’ appalto.

L’importo contrattuale, come determinato sulla base del ribasso offerto
dall’ Appaltatore, ~ammonta a  complessivi €  261.791,09C  euro

duecentosessantunomilasettecentonovantuno/09) di cui:

a) € 234.354,27( euro duecentotrentaquattromilatrecentocinquantaquattro/27 )

per lavori a corpo ;
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b) € 3.637,63 ( euro tremilaseicentotrentasettevirgolasessantatré ) per oneri

per la sicurezza ;

c) € 23.799,19 ( euro ventitremilasettecentonovantanove/19 ) per iv.a. al

10%.

1l contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui I’importo contrattuale resta fisso ed invariabile,
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti

lavori.
2 Costi del lavoro e costi della sicurezza.
Per i costi del lavoro si fa rinvio ail” offerta economica allegata.

Per i costi della sicurezza si fa rinvie all’ offerta economica allegata nonché ai

piani dclia sicurezza deii’ Appaliaiore per la commessa.
3. Pagamenti e relative condizioni.
Fermo quanto riportato nell’ allegato capitolato speciale, si conviene come segue.

E prevista I’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi

dell’art. 26-ter della Legge n° 98/2013.

Il pagamento avra luogo a rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla data
d’ arrivo della fattura, comprovata dal timbro apposto dall’ Ufficio Protocollo

comunale, purché siano rispettate le condizioni quivi prescritte.
L’ Appaltatore dovra provare documentalmente :

O di aver pagato le retribuzioni ai lavoratori e al personale comunque impegnato

nell” appalto ;
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0 con mod. F 24 quietanzato :

< di aver versato, ai competenti istituti, i contributi previdenziali, i
contributi assicurativi e qualunque altra tipologia di contributi
prescritti e dovuti in ragione dei redditi di lavoro dipendente € in

ragione dell’ appalto ;

< di aver versato, all’ erario, le ritenute fiscali, gli oneri fiscali e
qualunque altra ritenuta e qualunque altro onere comunque definiti e
intesi, dovuti in ragione dei redditi di lavoro dipendente e in ragione

dell’ appalto.

Quanto sopra dovra dimostrarlo anche con riguardo al subappaltatore € a tutti gli

altri soggetti comunque impegnati nell’ esecuzione del contratto.

Nel caso in cui non sia aperta una posizione. previdenziale & una posizione
assicurativa dedicate alla commessa, al citato mod. 10 24 deve allegarsi una,
autocertificazione in cui si dichiara che i dati riportati nel detto modello riguardano

anche i valori fiscali, contributivi e assicurativi specifici della commessa.

La suddetta documentazione dovra essere prodotta unitamente alla fattura, il cui
pagamento ¢ condizionato alla verifica del corretto e puntuale pagamento di tutto

quanto sopra.

L’ Appaltatore dovra inoltre provare documentalmente con mod. F 24 duietanzato,
in un termine ragionevolmente CONgruo Successivo al pagamento della fattura, di
avere assolto I’ i.v.a. scaturente dall’ appalto, allegando anche, in assenza di una
posizione dedicata alla commessa, una autocertificazione in cui si dichiara che i

dati riportati nel detto modello riguardano anche 1’ i.v.a. specifica della commessa.

Quanto sopra dovra dimostrarlo anche con riguardo al subappaltatore € a tutti gli
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altri soggetti comunque impegnati nell” esecuzione del contratto.

Fermo quanto detto sopra, il pagamento & anche subordinato all’ ottenimento di
Documento Unico di Regolarita Contributiva ( DURC ) regolare dell” Appaltatore

e del subappaltatore.
4. Tracciabilita dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, I’ Appaltatore, il subappaltatore e gli eventuali subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’ appalto devono utilizzare
uno o pitl conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa

Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclisivamesic tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri struiveitti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi nonché
quelli destinati all’ acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite il conto corrente dedicato di cui sopra anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle

operazioni per 1’ intero importo dovuto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli
in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,
possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,

fermo restando 1’ obbligo di documentazione della spesa.
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Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00
( millecinquecentovirgoladoppiozero ), relative al presente intervento, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il

divieto di impiego del contante e 1’ obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di spese estranee al presente intervento sia necessario il
ricorso a somme provenienti dai suddetti conti correnti dedicati, questi ultimi
devono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare il codice identificativo della gara ( CIG ), che si identifica col n.

5641405AAB.

L’ Appaitafpre conazmica gl Con’u’nitten&: g11 estrefni id.entiﬁcativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti c__orr_enti gia
esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché, nello stesse termine, le; generalita e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ; egli comunica

tempestivamente altresi ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti : Banca
UNICREDIT BANCA DI ROMA ( filiale n. 00417), Iban: IT 04 R 02008 41361

000401454437.
Persona abilitata ad agire sul suddetto conto, I’ Appaltatore Sig. LEUCI Domenico.

Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e gli

eventuali subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullita
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assoluta, un’ apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita determina la risoluzione di diritto del

contratto.

Restano ferme le sanzioni di cui all’ art. 6 della precitata L. n. 136/2010 che qui si

intendono trascritte.

Stante quanto sopra, i contratti di avvalimento, i contratti di subappalto, i
subcontratti della filiera di imprese, i contratti di mandato e i rapporti fra i
componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, i
.pagamenti afferenti le cauzioni e le polizze assicurative — I’ elencazione non e
esaustiva € ha valore esempliﬁcativq — dovranng essere conformi alla citata

normativa.

Gli atti summenzionati dovranno essere inviati, nei tempi prescritti, a questo
Committente per le verifiche del caso ; infatti, in ogni caso, ¢ fattc obbligo
all' affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per I esecuzione dell' appalto, il nome del sub-contraente, I' importo del

contratto, I' oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In tutti i contratti afferenti il presente affidamento e in tutti i connessi flussi
finanziari dovra essere riportato il CIG di cui sopra, pena le sanzioni di cui all’ art.

3 e all’ art. 6 della citata legge.

Art. 6
Recesso - Penali - Risoluzione.

1. Recesso dal contratto.
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Fermo quanto prescritto dal capitolato speciale, il Committente si riserva il diritto
di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni

sino a quel momento eseguite, da accertare formalmente.

Restano salve e impregiudicate eventuali azioni di danno nei confronti di

quest’ ultimo.

Si fa rinvio per quant’ altro al capitolato speciale e all’ art. 134 del D. Lgs. n.

163/2006.
2. Penali.

Fermo quanto riportato nell’ allégato capitolato speciale, nel caso di mancato
rispetto del termine indicato per ’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale
giornaliera pari a 1 %o dell’izzzporio contrattuale al netto delle eventuali varianti

contrattuali contenute riz! iimite dei 10% = el rispetto della normativa fiscale.

Qualora I’importo della penale di cui al comma 1 risulti superiore all’uno per mille
dell’importo contrattuale, esso € ridotto di diritto, in sede di stiphla del contratto, a

tale minore somma.
3. Risoluzione del contratto.

Fermo quanto prescritto dal capitolato speciale, si fa riserva di esercitare azione di
risoluzione per inadempimento secondo il dettato di cui al codice civile e disposto

di cui agli artt. 135 e ss del D. Lgs. n. 163/2006.

11 Committente si riserva, nelle ipotesi ivi previste, di fare ricorso alla previsione di

cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 140.

L'Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Art. 7
Cessione di credito.

La cessione di credito € consentita.

“Art. 8
Condizione risolutiva.

L’ Appaltatore dichiara di conoscere € di accettare questa clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto
e la revoca dell’ autorizzazipne al subappalto o al subcontratto di qualunque genere
( avvalimento ecc. ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura
informazioni antirnafia anche atipiche interdittive ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale O di accordi con altri operatori partecipanti
alla procedura di gara di riferimento, di cui ¢ stata fatta richiesta da parte del

Committente € 41 cul si € in attesa di riscontro.

~ Art. 9
Clausole attuative del protocollo di legalita.

1. Clausola n. 1.

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalita, sottoscritto nell” anno 2011 presso la Prefettura di Taranto,
tra 1’ altro consultabile al sito www.prefettura.it/taranto, e che qui si intendono
integralmente riportate € di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli

effetti.
9. Clausola n. 2.

L’> Appaltatore si impegna a comunicare al Committente 17 elenco delle imprese
coinvolte nell’ esecuzione nonché ogni altra eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.
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Inoltre, 1 Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente
ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle
imprese subcontraenti ( subappaltatori, ecc. ), nessuna variazione esclusa : quindi
variazione della composizione societaria, dei legali rappresentanti, dei direttori

tecnici, ecc.
3. Clausola n. 3.

L’ Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia e/o
all’ Autorita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
ovvero offerta di protezione nei suoi confronti, dei componenti la g:o:npagine
sociale, dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per iﬁdirizzare
|’ assunzione di personale o I’ affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a

_determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di canticre, ecc. ).
- nolire I’ Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettma I’ avvenuta
‘formalizzazione della denuncia di cui sopra © cio al fine di consentire,
nell’immediato, eventual iniziative di competenza.

4. Clausola n. 4.

L’ Appaltatore si obbliga a inserire in tutti i subcontratti ( subappalti, avvalimenti,
ecc. ) la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni

antimafia, anche atipiche, a carico dell’ altro subcontraente.

Tali subcontratti dovranno €ssere preventivamente trasmessi al Committente per le

verifiche del caso.
5. Clausola n. 5.

L’> Appaltatore dichiara di conoscere € di acceftare questa clausola risolutiva
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto
e la revoca dell’ autorizzazione al subappalto o al subcontratto di qualunque genere
( avvalimento ecc. ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura
informazioni antimafia anche atipiche interdittive ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre operatori partecipanti

alla procedura di gara di riferimento.

In tal caso, sara applicata una penale nella misura del 10% del valore del contratto
ovvero, nel caso cio non sia possibile per assenza di determinatezza, una penale
pari al valore delle prestazioni al momento eseguite ; le predetti penali saranno
applicate mediante automatica detrazione, da parte del Committente, del relativo
importo dalle somme dovute all’ Appaltatore o al subappaltatore in relazione alla
prima srogazione utile.

6. L"‘Appaltator-zﬂsi impegna a osservare € a far osservare quanto prescritto »dal
Protocé)lloldi legalita in ﬁqateria di sicurezza sui Aluoghi. di lavoro nella Provincia di

Taranto ( stipulato con la Prefettura di Taranto il 28/10/2011 ).

Art. 10
Patto di integrita.

11 presente Patto d’Integrita stabilisce la reciproca e formale obbligazione, di questo
Comune e dell’ affidatario del contratto, di conformare i rispettivi comportamenti
ai principi di lealta, trasparenza € correttezza nonché 1’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilitdA comunque denominata, sia
direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di questo Comune impiegati e impegnati
a ogni livello nel controllo dell” esecuzione del relativo contratto assegnato, sono
consapevoli del presente Patto d’Integrita, il cui spirito condividono pienamente,
nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso

Patto.

L’ affidatario del contratto si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento del contratto, da parte

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni reiative.

L’ affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti
eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di

intermediari e consulenti.

L’ affidatario accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con questo Patto di Integritd, potranno essere applicate, in particolare e

senza esaustivita, le seguenti sanzioni :

O escussione della cauzione di cui all’ art. 113 del D. Lgs. n.
163/2006 ;

O responsabilit per danno arrecato al Comune nella misura dell” 8%
del valore del contratto, restando impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore ;

O esclusione dalle procedure indette dal Comune per 1 anno ;

O risoluzione del contratto.

Per le controversie afferenti la procedura di gara & competente, in via esclusiva,

I’ Autorita Giurisdizionale Amministrativa di Lecce.
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale & competente I’ Autorita

Giurisdizionale Civile di Taranto, senza che si faccia luogo ad arbitrato.

Resta fermo quant’ altro stabilito, in particolare, dal D. Lgs. n. 163/2006 ¢ dalla

L. n. 190/2012.

Art. 11
Codice di comportamento.

11 Committente si riserva la facolta, e 1 ‘Appaltatore accetta, di risolvere il contratto

in caso di grava violazione al codice di comportamento vigente nel Comune.

L’ Appaltatore si obbliga a osservare il precitato codice di comportamento © si
obbliga  ad acquisirlo sul sito  dell’ Ente, all’ indirizzo:

; http://www.comunedistatte.gov.it/c/396/codice-di—comportamento.html

Reperimento dell’ oggetto dell’ appélto‘ sugl sirumenti di acquisic messi a
- disposizione da CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza regionali.

Nel casc in cui I’ oggetto del presente appalto risulti reperibile sugli strumenid di
acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza
regionali, questo Committente, nel caso in cui I’ Appaltatore non accetti di
adeguarsi ai parametri anche di qualita e di prezzo resi disponibili sui citati
strumenti, si riserva la facolta di recedere dal contratto ( ex art. 1/13 della L. n.

135/2012 di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 95/2012) .

Resta fermo anche I’ obbligo di risoluzione previsto dall” art. 1/3 della L. n.
135/2012 di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 95/2012, portante

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario ( ¢. d. spending review ).

Art. 13
Spese contrattuali.

L’ Appaltatore assolve tutte le spese utili al perfezionamento del contratto e
comunque a esso connesse, in particolare quelle dovute a titolo di imposta di

registro, di imposta di bollo e di diritti di rogito.

Si da atto che I’ Appaltatore ha versato :

O €1.238,88 (euro milIeduecentqtrentoﬁo/S8 ), a titolo di diritti di rogito ;
O €200,00( euro duecento/00 ), a titolo di imposta di registro ;

O € 45,00 ( euro quarantacinque/00), a titolo di imposta di bollo virtuale;
o € 320,90( euro trec.entovc-nti/()p ), ;atitolo di imposta di bollo

| ilnposta di bollo (;3 assolta :

O con versamento mediante mod. F 23, per quanto riguarda I’ originale :

00 con apposizione di contrassegni, per quanto riguarda la copia cartacea

conforme all’ originale da consegnare all’Agenzia delle Entrate..

Art. 14
Elezione di domicilio — Foro competente.

1. Elezione di domicilio.
Il Committente elegge domicilio presso la precitata sede Comunale.

L’ Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede della Societa EDILBAT

SrL. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al Committente.

2. Foro competente in caso di controversie.
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

Le parti convengono che la cognizione delle controversie derivanti dal rapporto
contrattuale sia rimessa, in via esclusiva, all’ Autorita Giurisdizionale Civile di

Taranto. Pertanto, non si dara luogo ad alcun deferimento ad arbitri.

Art. 15
Norma di rinvio.

Per quanto quivi non previsto, si rinvia, in particolare senza carattere di esaustivita,
al disciplinare di gara € a quanto ivi prescritto in punto di subappalto, avvalimento
e tracciabilita dei flussi finanziari, al capitolato speciale, alle offerte formulate, al

D. Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010, al codice civile.
Io Segretario Comunale rl)gant(t
O del che richiesto, ricevo il presente contratto :
— redatto in modalita elettronica?
— composto din. 20(venti ) fogli'pt:,r uv . 26( vénti ) facciate,

di cui costituiscono parte integrante ed essenziale n. 2 (due) allegati per un

ey

totale di n. 58 ( cinquantotto) fogli per n. 58 ( cinquantotto) facciaie come di

seguito dettagliato;

o allegato 1: capitolato speciale costituito da n 53 (cinquantatre )

fogli per n. 53 (cinquantatre) facciate;

o allegato 2: elenco prezZi unitari costituito dan 5 (cinque) fogli per

n. 5 (cinque) facciate;

O ho dato lettura alle Parti del contratto, fatta eccezione, per espressa dispensa

ricevutane dalle Parti stesse, per gli allegati ;

O dichiaro che le Parti hanno riconosciuto, su mia richiesta, la citata
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COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

documentazione conforme alla loro volonta e, in segno di accettazione, con

me Segretario sottoscrivono come segue :

— per il Comune di Statte, nella persona del Sunnominato Responsabile, Ing.
Mauro DE MOLFETTA con firma digitale rilasciata da Postecert, la cui
validita ¢ stata da me accertata mediante il sistema di verificazione
collocato all'indirizzo https://www.ﬁrma.infocert.it/utenti/veriﬁca.php,
ove risulta la validita dal 12/03/2013 al 12/03/2016 codice identificativo

n. 3386186;

- I> Appaltatore, nella personz del Sig. LEUCI Domenico, con firma con
firma digitale rilasciata da ArubaPec, la cui validita & stata da me
accertata mediante il sistema di verificazione collocato all'indirizzo
https://www.ﬁrma.infocert.Ei/l1?0111;i/veriﬁca.php, ove risulta la validita dal

06/06/2013 al 05/06/2016 ~edice identificativo n. 12065665;
Il Segretario Comunale rogante Avv. Marianunzia MARGHERITA.

( firmato digitalmente )
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCUOLA MEDIA "DA VINCT"

]

prezziario ufficiale

Riferimento a

Descrizione sintetica della voce di computo

unita di | prezzo unitario
misura

OPERE EDILI

RIPRISTINO LESIONI STRUTTURALI :

]
f

_

~

_

Fornitura e posa in opera dimaita premiscelata a presa rapida per il
ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e
metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradatc e privo di
coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idroputitura efo
sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri o’armazura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante
I'applicazione di due mani di un prodotto bi noavo:m:ﬁm. 2 basa.
cementizio — polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun
modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate.
Ripristino del calcestruzzo mediante I'applicazione di maita
premiscelata tixotropica a presa rapida (escluso I'onere delle
casseforme). La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche:

o Indurimento accelerato con inizio presa entro 20 minuti;

e Resistenza a compressione minima di 5.5 Mpa a 1 giorno e 32 Mpa a 28 gg.;
o Elevata resistenza a flessione; :

o Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 4 Mpa a 28 gg.;

o Aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 30 Mpa su barre a aderenza
migliorata a 28 giorni di stagionatura;

e Modulo elastico e coefficiente d’espansione termica simile a quello del calcestruzzo

S SR S B

o Elevata resistenza ai solfati;

e Resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica;

o Elevata impermeabilita all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive 2 resistenza al
gelo anche alla presenza di sali disgelanti;

o Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147);

Spessore massimo d’applicazione della malta 3 cm. per mano.
Successivamente sara applicata una malta per rasature. La malta dovra
possedere le seguenti caratteristiche:

o Resistenza a compressione: 10 Mpaalgiornoe 35 Mpa a 28 giorni;

o Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura

e Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni;

T 1T T T

e Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCUOLA MEDIA "DA VINCI"

s oeneneaoananassssng

Riferimento a Descrizione sintetica della voce di computo : unita di | prezzo unitario
prezziario ufficiale . misura
iitutto per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo:
la battitura per |’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto
a discarica dei detriti, 1 spazzolatura delle barre d’acciaio, il
trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della
malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la
saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavorie le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.
Per ogni mi di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un’altezza i.r
57,04

E22.05b dicm 20 ml €
ripristino strutturale travi di bordo e pilastri

larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzate €on elementi
sovrapponibili in ferro 0 comungue montabili senza I'impiego i giuntia
manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro 2 favoi
fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il ﬁmmvo;o_o_._ ritorno
al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di .
manutenzione.

S03.12a Ponteggio O Meastellatura per i primi 6 mesi o frazione : mq € HNwB

Ponteggio O hcastellatura metallica di facciate interne o esterne della k

o] B =z

Trasporto a spalla e/o con l'uso di Calderine di materiale proveniente da
scavi, taglio demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso
eventuale tiro in alto e comungue nell’ambito del cantiere per una

3 E 01.25 distanza superiore a mt 20 e sino a mt 50. mc £ 50,00
M trasporto macerie da demolizioni L
Trasporto con gualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di L
risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il caricoolo
scarico, lo spianamento € I'eventuale configurazione del materiale
4 E01.27 scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. mc € 11,00
—a trasporto macerie da demolizioni |
. |
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCUOLA MEDIA "DA VINCI"

Riferimento a Descrizione sintetica della voce di computo unita di | prezzo unitario
N prezziario ufficiale misura
¢maitimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva delio
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione dezii oneri a
seguire. Il trasportatore & pienamente responsabile della classificazione
dichiarata.

_m E 01.30b macerie edili con impurita fino al 10% 2 wE g.li
[ eraitimento macerie da demolizioni

ch

2,80

v

RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO IN nOvmw._.Cm.m..

ﬁ Fornitura e posa in opera di “cappotto termico” a lastre di polistirene -
espanso (omologato EN 13163) dotato di marchio UNI- P delie

dimensioni minime di cm 100 x 50 e spessore da 4 cm, avente le

seguenti caratteristiche:

ﬂ densita 15 kg/mc;

l o conduttivita termica Ad= 0,038 w/mk;

o resistenza a flessione 100 kPa;

o resistenza a trazione > 150 ka;

o reazione al fuoco - autoestinguente = classe E (EN 13501-1);
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCUOLA MEDIA "DA VINCI"

Riferimento a
prezziario ufficiale

Descrizione sintetica della voce di computo

unita di
misura

prezzo unitario

E 11.36

Posto in opera sfalsate su superfici di facciata, predisposte in pertetto
piano, mediante malta adesiva e successivo fissaggio meccanico con
appositi tasselli ad espansione in plastica o chiodi di nylon in ri>-di 4 per
metro quadro, in funzione della tipologia del supporto murariozon
profondita di ancoraggio di almeno 3 cm.. Compreso e comiensato nel
prezzo ogni onere e magistero per fornitura e posa in opera di
paraspigoli in lamiera zincata o in lega di alluminio 10/10, nzturale,
anodizzato, preverniciato al poliestere o acciaio inox AlSi 304/316 con
costole arrotondate ed alette forate, riquadratura degli infissi e degli
attacchi fra pannelli ad angolo completi di gocciolatoio cve occorrente
secondo indicazioni della D.L., fridi ed ogni altro onere e magistero per
dare 'opera finita ed a perfetta regola d’arte. Le lastre di polistirene
dovranno essere rivestite in opera con unc strato sottile di intonaco di
spessore di 1 + 2 mm, armato con rete in filo di vetro con appretto
antialcalino, del peso di circa 150 g/mq e resistenza a trazione nei due
sensi non inferiore a 150 kPa, sovrapposta di almeno 10 cm lungo le
giunture e di 15 cm in prossimita degli spigoli, precedentemente
protetti con paraspigoli. Successivamente, dopo I'essiccamento del
primo strato di malta, dovra essere effettuata un’altra rasatura di
spessore sufficiente a coprire la rete stessa e dello spessore tale a
rendere idonea la superficie a ricevere il successivo rivestimento finale (
da pagare separatamente). v

mq

€ 58,00

scuola

Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lzstre in
polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in “pera sia su
solai che su paramenti esterni con utilizzo degli appositi chiodi di
fissaggio o colla. E' compreso quarito occorre per dare |'cpera finita.:

E11.21c

per pannelli battentati tipo styrodur da cm 8 o equivalente, deiisita di

mq

€ 28,50

pannello 8 cm aggiuntivo ai 4 cm della voce precedente per.copertura

pannello 8 cm aggiuntivo ai 4 cm della voce precedente par copertura
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCUOLA MEDIA "DA VINCI" '

Riferimento

a

N prezziario ufficiale

Descrizione sintetica della voce di computo

unita di
misura

prezzo unitario

Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione costituito da uno straio
di compensazione, costituito da tessuto non tessuto di poliprepilene
100% isotattico, ottenuto mediante coesiohamento meccanico per
aguagliature, stabilizzato termicamente, termocoesionato, del peso di
300 g/mgq, imputrescibile, resistente ai microorganismi ed ai roditori,
che sara posato a secco sul supporto, con sovrapposizione dei teli di
almeno 10cm. Sopra lo strato di compensazione dovra essere posato in
opera il manto impermeabile sintetico, realizzato in lega di poliolefine
flessibili (FPO), avente armatura composta in rete di poliestere e fibra di
vetro ad alta resistenza meccanica, monostrato non prelaminato,
resistente ai raggi raggi U.V., di colore bianco. Il manto sara posato a
secco e fissato meccanicamente per punti mediante piastrine ed
opportuni elementi di fissaggio, con sovrapposizione dei teli di almeno
12 cm. Saranno forniti e posati in opera i necessari sistemi di fissaggio
meccanico.

mq

€ 22,00

guaina scuola

; 4
. Y

Maggiorazione degli interventi in copertura per lo smontaggio et |l
rimontaggio degli impianti esistenti: tubazione adduzione gas, <,
canalizzazioni elettriche per iluminazione esterna, impianto antennza

corpo |

€ 4.000,00

tv, impianto di protezione scariche atmosferiche R

ISTATTE,
1

e —— — ——— ——— ———— i ——— o o - " —— o —

Febbraio 2013

IL PROGETTISTA: ING MAURO DE MOLFETTA
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA ©

TITOLO 1 - PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 —NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per I'esecuzione dei lavori urgenti
di ripristino dei danni provocati dal tornado del 28 Novembre 2012 alla Scuola secondaria di 1° Grado Leonardo
Da Vinci di Statte (TA), come di seguito specificato:

Uintervento prevede di intervenire sulla facciata per il ripristino strutturale delle parti di calcestruzzo ammalorate, €
di intervenire anche sul solaio di copertura, per il ripristino della impermeabilizzazione realizzando anche un
cappotto del solaio stesso.

Gli interventi di ripristino strutturale della facciata mirano all’eliminazione dell’evidente quadro fessurativo che
interessa tutti i prospetti della Scuola.

Di seguito vengono riportate le operazioni necessarie all’esecuzione del ripristino previsto nel caso specifico:
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o Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura,
idropulitura e/o sabbiatura

o Spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi;
o Preparazione del sottofondo;

o Protezione dei ferri d’armatura, trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto bi componente a
base cementizio — polimerica, inibitore di corrosione;

« Ripristino del calcestruzzo con malte tissotropiche a presa rapida;

Per il ripristino della danneggiata guaina ardesiata di copertura del plesso scolastico si & previsto di realizzare un
isolamento termico a cappotto con lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS), per poi realizzare una nuova
impermeabilizzazione con manto impermeabile sintetico, realizzato in lega di poliolefine flessibili (FPO), avente
armatura composta in rete di poliestere e fibra di vetro ad alta resistenza meccanica.

Si & previsto di applicare il cappotto al solaio di copertura con lastre di EPS di spessore 12 cm. L’isolamento a
cappotto garantira una considerevole riduzione della dispersione termica in considerazione del valori di trasmittanza
di progetto: solaio di copertura K= 0.26 W/m2K.

La nuova impermeabilizzazione sara costituita da un primo strato di compensazione, costituito da tessuto non
tessuto di polipropilene 100% isotattico, ottenuto mediante coesionamento meccanico per aguagliature, stabilizzato
termicamente, termocoesionato, del peso di 300 #/mgq, imputrescibile, resistente ai microorganismi ed ai roditori,
che sara posato a secco sul supporto, con sovrapposizione dei teli di almeno 10cm.

Come secondo strato, sopra quello di compensazionc dovia essere posato in opera il manto impermeabile sintetico,
realizzato in lega di poliolefine flessikili (FPO), avente armatura composta in rete di poliestere e fibra divetro ad alta .
resistenza meccanica, mornastrat: nor prelaminato, resistente ai raggi raggi U.V., di colore bianco. !l rmanto sava
posato a secco e fissato meccanicamente per punti mec;an’t’é'biastrine ed opportuni elementi di fissaggio, con
sovrapposizié-ne dei teli di aimeno 12 cm. Nell’ambito della posa in opera del manto saraiino utilizzati i nscessari
sistemi di fissaggio meccanico. ' -

La scelta di questa tipologia di impermeabilizzazione & quella di poter utilizzare un materiale che sicuramente
garantisce alte prestazioni con il passare degli anni, fortemente resistente alle alte temperature durante il periodo
estivo e al gelo della stagione invernale, determinate, ma soprattutto quella di utilizzare un manto di colore bianco
che riduce sensibilmente I'effetto dell’irradiazione solaio sul lastrico di copertura e quindi globalmente sull’edificio
del plesso scolastico.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di Euro 367.400,56
(diconsi euro trecentrosessantasettemilaquattrocento/56) come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel
prospetto sotto riportato:

Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza €363.762,93
Costi della sicurezza €3.637,63
TOTALE € 367.400,56

L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del D. Lgs.
163/2006, stimati in Euro 3.637,63 (tremilasiecentotrentasette/63), somma che non & soggetta a ribasso d’asta,
nonché I'importo di Euro 363.762,93 (trecentosessantatremiIasettecentosessantadue/93), per i lavori soggetti a
ribasso d’asta.

Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria 0G1 - edifici civili ed industriali per Euro 367.400,56 (diconsi euro
trecentrosessantasettemilaguattrocento/56), di cui:

Euro 3.637,63 (tremilasiecentotrentasette/63) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Euro 363.762,93 (trecentosessantatremiIasettecentosessantadue/93), per lavorazioni soggette a ribasso.
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b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO:

nessuna

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi
devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi,
possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

5. Ai sensi dell’art. 42, comma 12 della l.p. 26/1993, sono individuate le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente che, in ragione della loro specificita tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico
contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile dal 30 per cento al 40 per cento: Categoria
prevalente Categoria Categoria OG1 edifici civili ed industriali

Art. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto é stipulato a corpo.
L'importo del contratto, come determinato in seguito all’'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tall lavori, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e I'importe complessivo
dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e
invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le -juantita indicate dalla Stazione
appaltante  negli  atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esciusivo del concorrente il
contrslio e ia verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle-quaiitita indicate dalla stessa
Stazione appaitante, e di formulare I'offerta sulla sola base delle pfopnn vaiutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi. o :

"prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per Iu1 vmcolar‘*s esclusivatmiente per la definizione,
" valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizinnio d(ﬂfrazmnl in corso d’opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm. e che siano estranee ai lavori a corpo gia previsti.
Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del
presente capitolato speciale.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pili aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Uinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve
essere fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I|'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368
comma 1 e 1369 del codice civile.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207

-D.Lgs. n.81 del 2008.

D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, D.M. 19 aprile 2000, n.145 (nelle parti non abrogate)

L’appaltatore, a pena di nullitd del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti
clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
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“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)
1. Uimpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell’ambito del contratto
sottoscritto con I'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. l'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata
comunicazione all’Ente (..) della notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.
3. Uimpresa (...), in qualitd di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia
del presente contratto all’Ente (...).”
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Taranto della notizia dell'inadempimento della propria contropérte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’ Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in
ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L.
136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto é risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L.
136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in
uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto :
- -A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali,
- accesi presso banche o presso la societa Poste Italiana SPA, dedicati, aiiche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve:avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti
correnti dedicati e nello stesso termine if contraeric deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgano anche per i conti bancari o postali preesistenti,
dedicati successivamente alle- commessa sutliche. In-tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di *
destinazione del conto alle commesse pubbliché. R, ' 2
" Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione
del conto corrente dedicato, -completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge. rinunciando conseguentemente ad
ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o
accessori.

Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito
elencati e di cui I’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
-il presente capitolato speciale di appalto;
-il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
per le parti ancora in vigore ed ancorché non materialmente allegato;
-il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
-il piano operativo di sicurezza di cui 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
-il Cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010;
-I’elenco prezzi;
-gli elaborati di progetto:
RTO1 RELAZIONE TECNICA

PT 01 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE scala
1:5000

SFO1 STATO DI FATTO IMPIANTI IN COPERTURA scala 1:100
PSO1 PROSPETTI E SEZIONI DI PROGETTO scala 1:100
PLO1 PLANIMETRIE DI PROGETTO E PARTCOLARI COSTRUTTIVI varie
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Art. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente
appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresi a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7 - FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la
stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facolta previste dalla
legge. :

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, la stazione appaltante prende atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione
dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione
del contratto, devono essere comunicate tempestivamente allamministrazione mediante l'invio dell’atto di modifica
redatto nelle stesse forme dell’attc in cui sono conitenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulaziona ¢i
anposito atto aggiuntive ai contratto. La maricata produzione dell’atto di modifica delle quote-di- partzciparione al
raggruppamento sospende:il- pagamenio de! corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore a!-riconoscimento i
interessi o altri tndannizzi. : AT T :

Art. 8 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

Nel contratto I’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede
I'ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di societa
legalmente riconosciute nel comune ove ha sede 'ufficio di Direzione iavori.

L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresi 'obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del
D.M. 145/00, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme riceviite in conto
o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 4 del D.M. 145/00 , il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto
di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di
propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il
domicilio eletto ai sensi del comma 1.

CAPO 3 — TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Uesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalita degli artt. 153 e seguenti del d.p.r.
207/2010. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell’articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui
caso I'lmpresa non pud sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
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E' facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 153, comma
1, secondo periodo e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 11, comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. :

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante
ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per [’affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

Per consentire I'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio I’ Amministrazione potra attivare
Iingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalita dell’art. 154 del
d.p.r. 207/2010 . ’occupazione delle aree & finalizzata all’attivita di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione
delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli
stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non
richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attivita sopra indicate,
maggiori oneri 0 proroghe dei tempi contrattuali. .

Art. 10 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

|| tempo di esecuzione der iavori & stabilito in 160 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dai

verbale di consegna dei laveri. ) e
Nel tempo contrattuale sono compresi ie ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagicnale sfavorevole, questi
limi queaficati in complessivi giorni 16. P S, gt By TR i

e pf::aitatmaz..-.;.obb!igé,-a;:aiia rigorssa ottemperanza del programma temporale: dei- laveri:
:noitante, che potra fissare scadenze inderogabili per I'esecuzione Ji singole taverasioni. :
Nel casc-di sospensione o-di sitardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

disposte «talla:Staziene

Art. 11 - SOSPENSIONIE PROROGHE

La sospensione dei lavori pud essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa vigente.
In particolere, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le-condizioni climatologiche
avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione puo essere
disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della
sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.

Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento
sfavorevole indicati all’art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni
parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 159 del d.p.r. 207/2010.

Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art.
158 del d.p.r. 207/2010.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei
lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale & firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potra essere disposta la ripresa parziale dei
lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verra
conteggiato, analogamente a quanto disposto dall’art. 159 del d.p.r. 207/2010.

Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, I'esecuzione di alcune
tipologie di opere se, in rapporto alle modalitd esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere
realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali individuati all’articolo 10. In tal caso non é
riconosciuto all’ Appaltatore alcun compenso 0 indennizzo.

| verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di
cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarita ovvero
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discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, puo, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli
atti, sospendere I'efficacia dei verbali.

Lappaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud
chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante
purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano |'onere in capo
all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti
dell’art. 13.

Art. 12 - PENALIIN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1 %o dell’importo contrattuale al
netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 10% e nel rispetto della normativa fiscale.

Qualora I'importo della penale di cui al comma 1 risulti superiore ali‘uno per mille dell'importo contrattuale, esso e
ridotto di diritto, in sede di stipula del contratto, a tale minore somma.

~.In ogni caso I'importo complessivo delle penali non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il

ritardo neil’adempimento determini un importo massimo della penale superiore-al 10 per:cento il responsabile del
siocedimento promuove I"avvio delle procedure di risoluzione. A
- applizazione delle penali di cui al presente articolo non.ristora eventuali danni-c-ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi. G D ;
.t penail;, valutate dalla Direzione lavori, vengono-iscritie:a dlebito.d=iappalistere nel conto finale con detrazione
dalla rata di saldo. In ogni caso, qua'ora in-cois@sd ineix la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimentc
: possa essere tale da far temere che il credito residuo deli' appaltatore da espcire sui coiito finale non sia sufficiente a
coprire I'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Act. 13- PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’APPALTATORE

Il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del d.p.r. 207/2010 allegato al contratto, dispone convenzionalmente
i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori.

Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, I'appaltatore
deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore
non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data
e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato
dal responsabile del procedimento, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori
predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di
un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione pud chiedere all’appaltatore di
apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla
data della richiesta medesima. Qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la
consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'appaltatore deve essere elaborato sulla base della WBS (Work Breakdown Structure) e
deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente
stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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La Stazione appaltante pud disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o
integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato &l
contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per |'appaltatore
medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del
decreto legislativo n. 81 del 2008. ‘ : . .

L'appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato
_secondo 'andamento effettivo dei lavori. Qualora I'appaltatore non adempia a.quanto disposto dal presente
comimia, ia Stazione appaltante pud sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso di
- titardato adempimento oltre 10 giorni successivi alla scadenza dei due imes;, I’appaltatore decade dal diritto di
avarnizafe riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuaii ritardi azcumulati fino'a guel momento.

Art. 14 - INDEROGABILITA DEI TERMIN: Di =8

’appaltatore non pud vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o
delle scadenze intermedie individuate all’art.10 per le seguenti cause:

a. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
rer I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; : :

b. esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per I'esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con
questa; P

c. tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
Capitolato speciale d’appalto;

d. eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

e. eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art. 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA E GRAVE RITARDO

| comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto.
L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale & causa di risoluzione

del contratto.

In ogni caso, I'appaltatore & obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la
risoluzione del contratto.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
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Art. 16 -  ANTICIPAZIONE

E prevista I'anticipazione del prezzo pari al 10% delllimporto contrattuale ai sensi dellart. 26-ter della Legge n°
98/2013.

Art. 17 - PAGAMENTIIN ACCONTO

Gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo netto di contratto.
Analogamente si procede per i SAL successivi. A fine lavori, dopo I’emissione del relativo certificato, viene rilasciato
I'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di
avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 5 per
cento dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi
seguenti.

Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una
registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretii delle misure.e di conseguenza sugli
ulteriori documenti contabili, delle quantita dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui
misurazioni- non possono essere effettuate successivamente. Leventuale. riserva da parte dell’appaltatore &
considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie. : =

Alla: deterriiinazione degli:importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri par la sicurezza+e pertanto anche questi
- ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad cgni stat di avanzamento Lavori verra corrisposta all'lmpresa
-ariche ia quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare’ rilascint o das Loordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva, se nominato. : d R T LRI .
Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell'importo dai lavori eseguiii di cul-al comina 1, deve essere redatta
la relativa contabilita- ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la
regolarita della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall'art. 37.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, |a fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di
lavoroindicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le
disposizioni dell’art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al
raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I'appaltatore al riconoscimento di interessi 0 altri indennizzi. ’

La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la
completezza e la regolarita della documentazione richiesta, mediante I'emissione dell’apposito mandato e
I’erogazione a favore dell’appaltatore.

Qualora I'amministrazione aggiudicatrice rilevi I'accertamento del totale o parziale inadempimento nella
corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e
assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in
acconto rimane sospesa per I'importo equivalente alle inadempienze accertate.

Il corrispettivo non liquidato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte
dell’appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che limporto non sia utilizzato
dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali
e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di legge. ’amministrazione provvede a
dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni
di merito. ’

Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 1.

Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
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Art. 18 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER | PAGAMENTI IN ACCONTO

Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate nel suddetto conto le quantita che risulteranno
effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
b) Prowviste: | manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati
dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilita prima della loro messa in opera in misura non
superiore al 50% del prezzo a pié d’opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilita i prezzi dei
materiali provvisti a pié d’opera prima del loro impiego.
c) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con le norme di cui
all’art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.
Per tutte le opere di appalto le quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo. Si stabilisce che:
a.1) Scavi in genere -Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e
salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari o in subordine nelle norme tecniche del
medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli
oneri che esso dovra incontrare: 2 :
-per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte chie:
bagnate, in presenza di acqtiz e diyualsiasi consistenza; e
-per -paleggi, -innalzame':to, ‘carico; trasporto e scarico in rilevato o rinterro od-a rifiute-allz distat:za prevista ~~
_ dallElence: sistamazione della ‘materie di rifiuto, deposito prowvisorio e-successiva rinresa; r-er ogni indennita di
- deposito temporanee- s definitheey-. . IR &S AL
* -perrizeregolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamentc del fonde, ver:!a formazione di gradini, per-il
| successivo rinterro attorno afiz -murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre'condotte in genere, e:sopra
le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; :
-per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni
contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
-per ogni altra spesa infine necessaria per |'esecuzione completa degli scavi. N
a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale -Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la
formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo I'andamento di progetto o di spostamenti
eventuali, wer la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verra determinato con:il metodo delle sezioni
ragguagliate (la cui superficie potra venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno
rilevate in contraddittorio dell'lmpresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati
eseguiti con materie provenienti dagli scavi & compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola
d'arte come prescritto dall'articolo relativo.
b) Murature in genere -Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cioe gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati
50 (cinquanta), salvo I'eccezione di cui al periodo seguente. | vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle
murature in controripa non verranno pero, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la
maggiore lavorazione delle spallette e I'architrave. Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in
elevazione in muratura, si intendera sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio
di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni
peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro
altezza o profondita di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il
paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ché non sia previsto
con pagamento separato. E'sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per
lo scolo delle acque, I'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli
incassi per la posa in opera della pietra di taglio. Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di
proprietd dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta
dell'Amministrazione (non ceduti all'lmpresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei

5, . T e,
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materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi. Le murature eseguite

con materiali ceduti alllmpresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito

dall'lmpresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione,

messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto. Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni

trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese

nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in pid.

¢) Murature in pietra da taglio -La pietra da taglio a pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al

volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile. Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie,

saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si

comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze

dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

d) Calcestruzzi -1 conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle

dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e

trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al piti uguale

a cm 10. Per le opere in cemento armato non verra dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro -Il peso delle strutture in ferro verra computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali %
o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta. . T o '
f) Tubi in cemento - tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno
valutate come metro intero. 2% A

g) Delineatori stradali -Indicatori chilometrici Termine di confine -Net prezzo- unitario dei delineatori stradali,
indicatori chilometrici e termini di confine, & compresa ogni opessziong e provvista del materiale occorrente per la
‘messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere ¢"déi numeri. e

h) Mano d'opera -Gli operai per i lavori i econs:fia-dovranno essere.idonei al lavoro per il quale sano stati richiesti. -3¢
"“e dovranno essere prowvisti dei necessari~attrezzi.-»'-L',AppaItat:;-r.e've'ebbligato;-séﬁza alcun compenso, a sostituire tutti -y
gli operai che non riescong. di gradimertoalla:Direzione-dei Lavori--Resta tassativamente stabilito che gli-operai in-: e -
.~economia devono essere messi a disposizione ‘solo su richiesta della Direzione: Lavori, e che quindi non saranno -
riconosciute -e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente
autorizzate dalla Direzione Lavori.

. i) Noleggi -Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e prowvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione

degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio. Il prezzo’comprende la mano
d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine. Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso ¢
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori

oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori. Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli

oneri e tutte le spese di trasporto a pie'd'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo

escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

I) Trasporti -Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano

d'opera del conducente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di

efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 19- PAGAMENTI A SALDO E MODALITA DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.

Ai sensi dellart. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale & sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua
redazione.

La rata di saldo & pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare
esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta ed in particolare di quella

prevista dall’art. 37.
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Qualora lamministrazione aggiudicatrice rilevi I'accertamento del totale o parziale inadempimento nella
corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e
assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a
saldo, rimane sospesa per 'importo equivalente alle inadempienze accertate.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo
(o di regolare esecuzione).

Art. 20 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti
all’appaitatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con -
I'apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono dovuti gl: interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’'emissione del certificato di pegamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per
causa imputabile aliz- Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 65 giorni di
ritardo. Trascorso-infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interéssi dizmora nella

mic:tia stabilita con 'apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133,.comima 1 2=i D.Lgs. 163/2006.

~ . ‘\ :

Ait:21- RITARDI NEL PAGANIENTO DELLA RATA A SALDO

Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19, comma 3, per causa imputabile
all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. ‘
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 22 -  DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si pud procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Ai fini dell’applicazione del prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3 del D.lgs 163/2006, si fa riferimento al
cronoprogramma economico allegato al contratto.

Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

La cessione dei crediti, e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato
dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti
d’impresa, & efficacie e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilitd alla stazione appaltante,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. |l
contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per pill rapporti contrattuali, indica chiaramente gli
estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e
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reca in ogni caso la clausola secondo cui 'amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena I'automatica inopponibilita della cessione alla stazione
appaltante.

CAPO 5 -CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, prevista dall’articolo 75) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., come indicata nel bando di gara o
lettera di invito, e’ dovuta nei modi e nei termini di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Art. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA

Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto I'lmpresa aggiudicataria dovra provvedere a costituire
una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo e secondo le modalita specificati negli atti di
" geva o lettera di invito. SR ;

La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o asclcuratlva emessa da istituto
aiitorizzato e dovra essere svincolata secondo le modalita stabilite dalla Legge.

’amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria parzne‘me'te ¢ totalmente, per gli oneri derivanti dal
mancato o inesatto adempimento dell’appaltatoie ec in particclaie pef le spese sostenute per il completamento dei
" lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Apraltatere, per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto rispetto ai risultati cella liquidazione finale, nonché per ¢ orovvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori presenti in cantiere; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione
senza necessit2 4i dichiarazione giudiziale.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essz sia stata incamerata
parzialmente o totalmente, dal’amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della stazione appaltante che pud awvalersi della facolta di aggiudicare al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE

’esecutore dei lavori e’ obbligato, ai sensi dell’articolo 129 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza di
assicurazione per la copertura di danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi nelle forme e nei modi di cui
all’articolo 125 del Regolamento.

’esecutore dei lavori € obbligato, nei casi di cui all’articolo 129 comma 2 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a stipulare
una polizza di assicurazione indennita decennale nelle forme e nei modi di cui all’articolo 126 del Regolamento.

CAPO 6 — VARIAZIONI

Art. 27 - VARIAZIONE AL PROGETTO
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Le singole quantita di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare
tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della
economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate
all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di Legge e dell’art. 161 del d.p.r.
207/2011. Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore e accettate dall’Amministrazione comporteranno a carico
dell’appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l'ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei
documenti richiesti dagli organi di controllo.

Ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma sesto del Capitolato generale di Appalto
(equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli indicati nella seguente tabella, indicati al netto
degli oneri della sicurezza:

N° Progr DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE Importo (Euro)

1 opere edili 367.400,56

Art. 28 - PREZzzI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI; LAVORI IN ECONOMIA

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si
trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, |’Appaltatore ha I'obbligo di eseguirii e |a stazione appaltante li valutera
- previa ja determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’articolo 163 del d.c.r. 207/2010 e, per quanto con questo
non.in conirasto, secondo quanto specificatamente indicato al cemma 4.de! presente articoio, ovvero si provvedera
-alla loro esecuzione con operai, mezzi d’opera e provviste forr:it: dat Appaltatore.
- Gii ‘operai per lavori in economia dovranno essere idcnei ai lavori da. eseguirsi 2 nrovvisti dei necessari attrezzi.
Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al
fina del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della
mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta
efficienza e prowvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i
trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvedera alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al
comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventlvamente autorizzati dalla
Direzione Lavori I'’Appaltatore alla fine di ogni giornata dovra presentare all’ufficio della Direzione Lavori la nota
analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota sottoscritta
dall'lmpresa, dovra essere inviata via fax entro il giorno stesso.
| nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. | nuovi
prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell’art.179 del d.p.r.
207/2010.
e CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli
oneri di sicurezza.
o CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA REGIONE PUGLIA.
Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi relativo all’anno di formulazione dell'offerta
con il medesimo coefficiente di aggiornamento eventuale previsto in progetto.
Il ribasso percentuale di offerta verra successivamente applicato sull'importo lordo globale del SAL o del saldo.
Il Nuovo prezzo & quindi al netto degli oneri di sicurezza.
e CRITERIO DELL’ANALISI DEI PREZZI.
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sara formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per
quanto possibile I'elenco Prezzo di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano
d’opera, noli, materiali). In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
Il ribasso percentuale di offerta verra successivamente applicato sull'importo lordo globale del SAL o del saldo.
Il Nuovo prezzo & quindi al netto degli oneri di sicurezza.
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CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 - NORME DI SICUREZZA GENERALE

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 30 - PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente & seiiza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatora per ia sicurezza e messo a disposizione da parte della stazxone
appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 1 i 200%, salvo quanto espressamente precisato al comma 2. i dE
L’appaltatore puo presentaie al cg .'hnacor o ner i3 sicurezia in fase di esecuzione una o pil proposte mo’uvate di-
modificazione o di int¢grazione al :.iaio di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: .

a) per adeguarne i-contenuti alle proprie'tecnologie ovvero quando riténga di poter meglio garantire al sicurezza del
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli inforturi e al tutela della salute dei lavoratori
eventuaimente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisione del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le
proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b),
le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese
risarcitorie di alcun genere.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 31 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno I'obbligo di trasmettere alamministrazione aggiudicatrice
prima dell'inizio dei lavori la ‘documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti
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assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, commal, lettera
h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha I'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti
disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato 'amministrazione aggiudicatrice
non procede alla consegna dei lavori e diffida 'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni,
trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso
I'amministrazione aggiudicatrice affida 'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all'impresa che segue in
graduatoria.

L’appaltatore ha I'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi
dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna
dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un
termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano
i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria. .

L’appaltatore ha I'obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del
cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 32 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANO DI SICUREZZA

--’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di asi ' arsicolo 15 del decreto legislativo n. 81
- del2208, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agii articoli 95,96 e 97 all’allegato

~XIll del predetto decreto legislative n. 81 del 200&. Gl v omowd gl

- | piani.di sicurezza devono essere redatti in confarmiita alle.disposizicss Jet D.lgs. 31/68 e s.m.
Uimpresa esecutrice & obbligata a comutiicare tompestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamentg, .. -
.3 richiesta del committente o del coordinatore, iscrizione alla camera=i commeicio, industria; artigianato e
agricoltura, l'indicazione . dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli-obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese oneranti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8-DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 - SUBAPPALTO

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalita specificate nel bando di gara e
dell’art. 25 del Regolamento 207/2010, nonché dell’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell’art. 170 del d.p.r.
207/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare I'importo delle opere da subappaltare.

|’affidamento in subappalto & sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell’atto
di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo,
per un importo massimo del 20% ai sensi del comma 7 dell’art. 122 del Codice; 'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni producendo la seguente documentazione:
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documentazione dell'Impresa aggiudicataria:
o Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di
identita del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto)
o Contratto di subappalto (o copia autentica) con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si
intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola sospensiva. Ai sensi
dell’art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a
pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove
cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. | costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 3,
comma 9, della legge 136/2010, nel contratto di subappalto devono inoltre essere specificamente inserite a
pena di nullita'le seguenti clausole : “Ciascuna delle parti, a pena di nullita del contratto, si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art.3 della L.
136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne
tempestiva comunicazione alle forze di polizia.”
o Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con I'impresa destinataria del subappalto.
o Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante I'eseguita verifica dell’idoneita
tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le.modalita di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile
2008, n. 81.
documentazione dell'lmpresa destinataria del subappalto: . -
o Se-impresa subappaltatrice & una societd per azioni-d'una societa in sccomandita per azioni o una societa
a responsabilita limitata o una 5 cietd ciopesativa o consortile per azioni o a responsabilita -limitata:.
Dichiarazione , resa ai sensi del¢inr. 445 el 200G re!
* per quote percentual; alVasisienzeai diritti reali di'godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di.voto, ™
kit ai soggetti muniti di procura irrevocabile crie hanno esercitaio 4! voto neiie assemblee societarie nell’ultimo
anno antecedente la dichiarazione. :
o Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69 = (al lordo dell’IlVA): Modello GAP
o Per subappalti di importo inferiore ad Euro 150.000,00= certificazione della Camera di Commercio non in
bollo e di data non anteriore ai 6 mesi. SR ;
o'Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=: attestazione SOA (D.P.R. 34/2000).
o Per subappalti di importo superiore ad Euro 154.937,07.=: certificazione della Camera di Commercio
riportante la seguente dicitura “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.” di
data non anteriore a 6 mesi al fine di consentire 'avvio delle informazioni prefettizie.
oPer subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo dell’aumento del 20% di cui
allart.61 del d.p.r. 207/2010) certificazione sistema di qualita
o dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali
Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla
Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pitl di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge
per I'affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto di
appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della meta.
Le lavorazioni previste in contratto con un’unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in
subappalto separando la posa in opera dalla fornitura, ad eccezione delle seguenti:
L’affidamento in subappalto & permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta
di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza,
relativo all’associazione subaffidataria, conferito all'lmpresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di
scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
-che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
-che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con
espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
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-che I'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese
costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 4 del d.p.r.
207/2010, determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilita dell'lmpresa
capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilita dell'lmpresa capogruppo e delle
Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
—che il mandato stesso & gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei
confronti dell’appaltatore committente;
-che all'lmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti
nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato
di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita qualora non risulti da ulteriore
documentazione presentata.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla presente legge. '

Art. 34 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

’appaltatere resta in:ogni caso. e fmqahlle nei confrontl della Stazione appaltante per I'esecuzicini dellc ST (TR
oggetto di subappalta: scievaiido: <~,‘”ta7|r* = appaltanterinadesima da ogni pretesa dei subappaltato i.0 da richieste:.
di risarcirianto daiino avévzate da terziin ronseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati:: reEan o
| subappalto-non-autorizzato comporta le sanziczi penaii-m eviste dall’art.21 del D.Lgs.n. 646 del 1982 (amnr‘anda
fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 35 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamanto
effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore che
dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le
quantita di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.

CAPO 9-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 36 -  IDENTIFICABILITA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. |
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto, ovvero ‘nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di
riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.
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Art. 37 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati,
compresa, se prevista da questi contratti collettivi, I'iscrizione alla Cassa edile della provincia. Le medesime
condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa cooperative.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo
agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore & obbligato in solido con I’eventuale subappaltatore a:corrispondere ai lavoratori del subappaltatore
medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilita &
estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

A garanzia dell’'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli eventuali:
subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute
possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o
certificato - di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarita riscontrate siano state sanate.
L'amministrazione pud disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per
le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il
pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le
maggiori responsabilita-dzll'appzitatare medesimo. i L Rl ey
In caso di ritardo. nel-pagamento:delle retribuzioni dowste oi personale dipendente dell’appaltatore:il; responsabile:
del procedimento invitaperiscritto Il soggetto inadempiente a provvedervi entroi successivi quindic'rxgiemi.:D‘e::ofsd'
infruttuosamente il -suddetto termine e ove non -sia stata cortestata formalmente e motivatamente :la legittimita.
della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
allappaltatore ad ogni stato di avanzamento. | pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura
del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli ‘adempimenti connessi ai pagamenti
disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della
struttura competente in materia di lavoro.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di accorto,
previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti I'esecuzione dei
lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarita contributiva positivo riferito
all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarita retributiva rilasciata dall’Autorita
competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di
riferimento dello stato di avanzamento. L’appaltatore comunica allamministrazione aggiudicatrice la data di inizio e
di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine I'amministrazione
aggiudicatrice chiede all'autorita competente la dichiarazione di regolarita di retributiva nei confronti del
subappaltatore. La dichiarazione & rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende
concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di
lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarita retributiva, per mancanza di dati o impossibilita di
reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza |'accertamento, I’'amministrazione aggiudicatrice
procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell’appaltatore. In tal caso & necessario acquisire
la preventiva richiesta di pagamento da parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva
impossibilita di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarita nonché dall'impegno di provvedere
al diretto adempimento Per il pagamento del saldo & richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento
degli acconti nonché la dichiarazione di regolarita retributiva rilasciata dall’Autorita competente, nei confronti
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente
all’'ultimo S.A.L. liquidato .

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) & richiesto per i
seguenti soggetti:

PR
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° Impresa o ATl appaltatrice; nel caso di A.T.l. il DURC & richiesto nei confronti delle imprese che hanno
effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L;

° Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le
imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC é richiesto
con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal
Direttore lavori.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC & chiesto con riferimento all'impresa o all’ATl appaltatrice nonché ai
subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni
certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il
pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla
data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.

CAPO 10 -CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 38 - CONTROVERSIE

A seguito dell’iscrizione di riserve sui Jdocufnenti contabili, I'importo economico dei lavori affidati dalle

amministrazioni aggiudicatrici possa variare per piu del 10 percento del corrispettivo contrattuale o comungue in "

misura sostanziale; il responsatile-del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore deil3Vori e Ecil'éfgano

di collaudo eventtialmente chstituitc e, sentito {'appaltatore formula una proposta motivata:diaccordo Bonario.»

entro’ novanta :giorai “dai ricevimento delle osservazioni- dell’organo di- collaudo eventiialmanie ¢stituito. il
responsabile della struttura competente per ia realizzazione dell’opera si pronuncia sulla proposta’ entro sessanta
giorni dal suo ricevimento. Qualora I'accordo bonario non venga raggiunto, la risoluzione ‘delle controversie &
devoluta all’Autorita giudiziaria ordinaria competente, escluso I'arbitrato.

Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di
sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente apprevato dalla Stazione appaltante.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Qualora l'importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al comma 1, la

definizione delle stesse riserve verra rinviata a collaudo.
Ai sensi dell’art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 39 - CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla Legge, anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul
subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante con le modalita precisate
con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo
rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle
finalita dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte
dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
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Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta
all'appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un
preawviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché I'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto & determinato 'onere da porre a carico dell’appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

CAPO 11-DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 40 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i
necessari accertamenti in contraddittorio con I’ Appaltatore della regolarita dell’opera eseguita, redige il certificato di
ultimazione dei lavori.
Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,. - *
per il completamento i i4vorazicni d! piccola entitd, accertate da parte del direttore dei lavori corie del tuizo
marginali e non incidenti-sull'uso-e sidla funzionalita dei favori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
. linefficacia dal certificatcs di ultimazicne e la necessitd di redazione di nuovo certificato che accerti~!'avven:ito
completamente delle lavorazioni sopraindicate. !
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi di difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con
le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino. :
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dall’art.41.

Art. 41 - TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per lavori di importo superiore a €.1.000.000,00 il collaudo tecnico amministrativo verra effettuato entro il termine
di un anno dall’'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

Per lavori di importo non superiore a €.1.000.000,00 il collaudo tecnico amministrativo & sostituito da un certificato
del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al
netto del ribasso, non superi l'importo di un milione di euro.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo
tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verra effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione
dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

Nel caso che, su richiesta del’ Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite dei collaudo
in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante I'esecuzione dei lavori.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, I'appaltatore & tenuto ad eseguire
i lavori di riparazione ‘o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il

PROGETTO ESECUTIVO: PAG 23 DI 53



Yy COMUNE DI STATTE
ot PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che I'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o
completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operaznone non potra essere
considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del d.p.r. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del
personale della stazione appaltante per accertare I'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate
dall’'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

Art. 42 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle
condizioni di cui all’art. 230 del d.p.r. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclzimare compensi di sorta.

Egli puo richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, i presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Quaiora la Stazione appaltante non si trovi nella condmonn di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
_lavori, I'appaltatore non pud reclamare la censigna ec -2 zitresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente Capitolato Speciale. - -. - petighsple 7 o e

La stazione appaltante puo dispoiie io sgumibers:in maniera temp_estiva del suolo pubblico e di uso pubblico, deile
aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del resporisiiile del procedimento, su richiesta del
Direttore dei Lavori, per necessita inerenti all'agibilitad dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte
della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e I'agibilita dei luoghi, pur
restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 -NORME FINALI

Art. 43 - QUALITA E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono
essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i
materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, I'impresa
deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie ( dell’Unione Europea)
nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono
dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, almeno 60 giorni
prima del loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per I'approvazione, la campionatura completa
di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte |'opera oggetto
dell’appalto.
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accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla totale responsabilita
della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 44 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra provvedere a completare i lavori nei termini previsti dal presente Capitolato, pur se i lavori sono
da eseguirsi_su_edifici_occupati, nei quali si rende necessario provvedere ad adottare accorgimenti particolari
finalizzati ad evitare I'interruzione dell'attivita lavorativa del Plesso Scolastico.
L'Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo
rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovra impiegare materiale di buona qualita ed
eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovra eseguire direttamente i lavori principali,
adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari,
rispondera direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
E'obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti
di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita delle persone. L'Appaltatore rispondera totalmente e
incondizionatamente della stabilita dell'opera sia civiimente .sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per
qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia 'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui
compiti e responsabilita sono .quel!i indicati dal d.p.r. 207/2010; egli rispondera pure di tutte le opere da esse
eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia
rispetto alla sicurezza delle persone addetie e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potesserc
derivare alle parti di costruzioni iad eseguite o-di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di- occupazioni
. temporarec::Qualznguz-danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appraltzte sap:-percio-a carico
- dell'Appaltatore. R R T A S : L P e ST
- Oltre agli-oneri gzneraii prescritti dal d.p.r. 207/2010 e a quelli particolaii inerenti-ale:singoie operazioni, da
eseguirsi‘in base al-presente Capitolato, sono atotale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore-e-compresi nej-::
corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI ove occorrenti in relazione allo sviluppo e tipologia dei lavori:
a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'apprestamento del cantiere, se non gia previste nel
piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
-protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
-passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
-baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
-tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'lmpresa stessa e della Direzione dei Lavori,
dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di
esercizio;
-allacciamenti prowvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il
funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
-la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per
I'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
-I'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli operai e delle
persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai
beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
_'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o
nei cantieri temporanei o mobili;
b) L'installazione e I'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e
modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialita tali per
una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei mezzi
impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilitd stradale; tali mezzi sono comunque
soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori.
c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti;
picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori
relativi alle operazioni di consegna; attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita e di collaudo.

AT S
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d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni
realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.

e) L'Appaltatore & tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e
verifica che la Direzione dei Lavori o 'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M.
11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati
cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione
Lavori o I'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate awvalendosi di Istituti e Laboratori di
prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’appaltatore. Ove ritenuto necessario in relazione alla
tipologia o dimensione dell’opera L’Appaltatore & tenuto altresi ad installare laboratori di cantiere dotati delle
attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura
e delle opere d'arte.

f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in
periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festivita, con il personale necessario; ogni
responsabilita per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per
colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico
dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodiatdel cantiere deve essere affidata a persone prowviste
della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre- 1982, n. 646). L'Appaltatore &
obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.
In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e :per izgiunti di dilatazione, I'Appaltatore dovra
prowedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione),
rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoioso il traffico, rimanendo comunque
tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione.e l'incotuinita pubblica, addossandosi ogni responsabilita
sia civile che penale. La manutenzione importa:!'obblig::-delra conservazione della pavimentazione (e quindi degli
elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione}-in ottima efficienza, assicurando alla stessa la
completa regolarita della sagoma tanto -in-sensa longitudinaie quanto in quello’ trasversale. Gli interventi i
manuienzione dovranno: essere immediati, a.semplice-richiesta verbale teila Direzione Lavori, la quale, in caso di
mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore -
la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere
tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

g) Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il
corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 166 del d.p.r. 207/2010. | danni
riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati
dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 del d.p.r. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e
iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza
dell'Appaltatore. Sono percid a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da
invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle
persone delle quali & tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione
Lavori. Nessun compenso & dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sara riconosciuto all’appaltatore per scoscendimenti, le solcature
e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da
precipitazioni anche di eccezionale intensita. Pertanto 'appaltatore dovra provvedere in ogni caso alle riparazioni ed
alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

h) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata
mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformita alle disposizioni vigenti, intendendo
compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione
appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi
responsabilita civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso
di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, |'Amministrazione provvedera anche al
mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata.

i) La protezione delle opere: I'Impresa dovra provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche
mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione
di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e 'efficacia di dette operazioni, restando a .
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carico dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto
della presente prescrizione.
i) La Direzione del cantiere: I'Appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un
tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata
dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive dell'Ufficio
Dirigente. L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il
nominativo del Direttore del cantiere e I'accettazione di questi; dovra inoltre comunicare per iscritto alla Stazione
Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre I'appaltatore & tenuto a specificare se il Direttore di
cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 ovvero, se tale
compito & stato affidato ad un soggetto distinto, 'appaltatore ha I'obbligo di comunicarne il nominativo nonché
I'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
k) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti
delle Autorita Amministrative (ivi compresa I'Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il
compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F,,
Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEl, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia),
ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore & tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai
predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti. '
I) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse
archeologico, -storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490. L'Ente appaltante ha soitanito la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi.
L'Appaltatore dovrd provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole rcile condizioni e
nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, ai ioro prelevamento e
-trzsporto;-con ie necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia ir adatti iocalt, dopo che la Sovrintendenza
competante e avrd attcrizzato-il trasporto. L'Ente appaltante sara ‘tenuto -al rimboiss: agetie spese verso
- I't4ppaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubhlici approvato con .M. n. 145/2000.
m) II-fornire alla Direzicne Lavori e al coordinatore per 'esecuzione in forma scritta tutte le indicaziunii e prescrizioni
necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle
manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera.
n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque
disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere prowvisionali e con le prescritte
segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti
esistenti. )
o) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede.
p) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni,
leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine, senza possibilita di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o
maggiori compensi, anche qualora cid incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita
del cantiere.
q) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree
pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le
strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei
lavori.
Resta altresi contrattualmente stabilito che:
a) L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo
carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
b) L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e passive esistenti sul tratto di
strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che |'Appaltante, sotto tale rapporto,
dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
c) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di
direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che
saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone
autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.. L’appaltatore deve altresi
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provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero
od altro per gli operai stessi.
d) E'fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
e) L'lmpresa & obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna.
Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il
contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n°1729 e la stessa dovra
essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della Strada; I'lmpresa esecutrice dovra ordinare le prescritte
tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
f) L'lmpresa si obbliga a procedere -prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta
specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorita alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera
zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per
rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le
persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto I'lmpresa esecutrice sara responsabile
di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata
in tutti i casi I'Amministrazione. Resta inteso che I'attivita di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.
g) L'lImpresa & obbligata a richiedere I'assistenza delle societa di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora
fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che
saranno suggeriti dalle predette Societa affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste
-di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora cio incida sulla -)rogrammaz"one dei lavori e sulla organizzazione
e produttivita del cantiere.
h) L'Impresa & obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni,
nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzaz:oni esistenti. - -
-i) 'impresa & obbligata, a fine lavori, a ripristinare = suw cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati
- che delimitano I'area ricevuta in consegna dalia Staziora.appalianie per la reaiizzazione dell'opera. .
j) L’appaltatore & tenuto alla custodia e buana corservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
‘kjAlla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e gisegni esecutivi deiie opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che
eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttividi dettaglio.
) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M.
4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico
dell'’Amministrazione. ‘
m) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la
vita e lincolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle
proprieta pubbliche e private. Ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore,
restandone sollevata I'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
n) Lappaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche
dell’opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.
Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 45 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all’art. 139 del d.p.r. 207/2010 ed all'art. 8 del DM 145/2000;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi,
compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
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Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); 'LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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TITOLO Il - PRESCRIZIONI TECNICHE

Finalita delle prescrizioni tecniche

Negli articoli seguenti sono specificate le modalita e le caratteristiche tecniche secondo le quali
I’Appaltatore é impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior
precisazione di quelle gia indicate negli articoli della Parte I.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, puiché abbiano ie caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Capitolato speciale e delle
prescrizioni degli articoli n°15, 16 e 17 cei Capitolato Generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile
12000, n. 145; tutti i materiali detwne essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavor,
della migliore quaiita e devor:o rispondere ai requisiii appresso indicati. ‘ o

Tuttavia resta semyp:re. alll'presa ta piena responsabilita circa | materiali adopsraii o forniti durante
l'esecuzione dei lavori, essextic essa tenuir a controllare che tutti i materiali corrispondanc zils
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO,
SABBIE

a) Acqua - L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmzante solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici")
nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche").

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e
nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi*) e
successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'lndustria del 9 marzo 1988, n. 126
("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi") (dal 11/03/2000 sostituito dal
D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595
(e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso
i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
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3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. L'Appaltatore dovra inoltre mettere a
disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1/79.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio
2, UNI 2332-1/79. ;

La sabbia utilizzata per gli intonaci, ie stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passant
attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1/79.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dall’All. i del
D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1.del D.M. 9 gennaio 1996. La granulometria dovra essere adeguata alla
destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato 'uso di sabbia marina.”

" MATERIAL RERT! PER CONGLOMERATI CEMENTIZI £ PER MALSE

o A A3k aggregali pei cdnglomerati cementizi, naturali e di frariumazic:s; devono essere costituiti da.

_ elementi nen:gslivi e non friabili, privi di snstanze organiche, limose ed argillose, di gstiz:acc, in proporzioni .
non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il. pietrisco -
devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto
ed allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci
e murature di paramento o in pietra da taglio. .

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti; aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanii, fiuidificanti-
acceleranti, antigelo- superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Uirettore dei lavori
potra far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformita alle norma.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di

cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture14 gennaio 2008, recante I Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni” e relative circolari esplicative.

SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO

A) SABBIA.

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potra essere naturale od artificiale ma dovra
essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovra essere
ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovra essere scevra da materie terrose,
argillose, limacciose e polverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una
perdita di peso superiore al 2%.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con
maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e le
murature di paramento od in pietra da taglio.
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L'accettabilita della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verra definita con i criteri indicati
nell'allegato 1 del D.M 3 giugno 1968 e nell'Allegato 1, punto 2 del D.M 27 luglio 1985 e la distribuzione
granulometrica dovra essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.

B) GHIAIA - PIETRISCO.

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo,
pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non
gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.

| pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree e
dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose.

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti prescritti
nell'Allegato 1, punto 2 del D.M 27 luglio 1985.

La ghiaia ed il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed allingombro dell'armatura precisando che la dimensione
massima degli elementi stessi dovra essere tale da non superare il 60% - 70% dellinterferro ed il 25%
della dimensione minima della struttura.

La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati, contenuta allinterno del fuso indicato dalla
Direzione lavori, sara proposto dalllmpresa in base alla destinazione, al dosaggioc ed alle condizioni della
messa in opera dei calcestruzzi. .

L'lmpresa dove garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche granulemctiiche.
-Le ghiaie daimpicgarsi per formazione di massicciate stradali dovrannd essere costituite da elementi
- rmogenai derivali da rocce durissime di tipo costante, e dipatura Zonsinaile fra loro,escludendosi quelle
sdnterenti- alemerntt i scarsa resistenza meccanica 0 { fentz. o gelide o rivestite di
~incrosiazioni.- - - e Il - HU s
“i Al pietrisso ;i pstiisciietic e la graniglia, secondo it tipo di'massicciata da eseguiie, dovraniic provenire
-dalla’ spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristaliina, o calcari puri
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono comungue
escluse le rocce marnose. : ’
Qualora la roccia provenga da cave nuove 0 non accreditate da esperienze specifiche di Enti pubblici e
che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su
campioni prelevati di cava, che siano significativi ai fini della coltivazicne deila cava, prove di compressione
e di gelivita. ’
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoli o
massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme  di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.l. 2334, i
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.L i pietrischetti quelli
passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I. le graniglie quelle passanti dal crivello 10
U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate
cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e
per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischeti
bitumati;
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5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della
prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non
siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

TERRENI PER SOVRASTRUTTURE IN MATERIALI STABILIZZATI

| terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati debbono identificarsi mediante la loro granulometria
ed- i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in- corrispondenza della quale il
comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n.40 A.S.T.M) passa da una
fase solida ad una plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di
fluidita L.L.) nonché dallindice di plasticita (differenza fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita
L.P.). o .
-+, Tale indice da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di_sirade gia costruite con analoghi
terreni, ha notevole impoitanza. P
Salvo piu specifiche _pr_es.r‘,;’izioni dellz . Direzie:
.- carsiteristiche (Highway Research Boaridi: ... ¢ 0 e 2 T U 2 '8
1) straii inferiori (fondazione;. tigd sta sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 m,
~..ed essere almeno passante peiil 65% ai setdccic w10 AS.T.M; setlo passante-al n. 10, dovra essere: -
passante dal 55 al 90% al n.20.A.S.T.M e dal 35 al 70% passante al n:40 A.S.T.M dal 10 al 25% passante
al n.200 A.S.T.M;

2) strati inferiori (fondazione): tipo miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente
passante al setaccio da 71 mm; ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 mm, dal 25 al
50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40, dal 3 al 10% al-
setaccio n. 200;

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedent varagrafi 1) e 2), l'indice di plasticita non deve essere
superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M
deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve
superare i due terzi di essa;

4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia-argilla valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: -deve
essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85%
al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n.
200;

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a9 ne inferiore a 4 il
limite di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai
due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di
diametro, con approfondimento di 2 5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela
tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturato con acqua dopo
4 giorni di immersione, € sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg dovra risultare per gli strati inferiori, non
inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70.

Durante I'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori al 0,5 per cento.

i laven si-potra fare riferimento alle seguenti .
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PRESCRIZIONI GENERALI — PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute
dallimpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione
alla natura del loro impiego. L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra
necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi;
essa provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove
necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la
conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei
modi pill atti a garantire I'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati
dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In
particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescrltto dalle
norme CEl. Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente ‘previsto, le
prescrizioni di cui agli articoli 15 - 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei
LL.PP. del 19 a;.n'e 2000, . 145.

LPIETR LQCH! - P\ETRISCHFTTI GRA'\W%I lA = APQ‘A - ADDITIVERPER PAV!MENTAZIONI 4 .

o

Dovranno >odd|va & i raauisiti stablim' nelle"ci orme per Paccettazinne dei-zietrischi e
&“graniglie, delle sabbie e dégli dddm\n per 66 buU«!ml. stradali’ et iR ed essere
- rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. T

MATTONELLE, MARMETTE E PIETRIN!I DI CEMENTO

Le mattonelle, le marmette e i pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione e
compressione meccanica, stagionati da almeno 3 mesi, ben calibrat;, a pordi sani e piani; non dovranno
presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore. La colorazione
del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

-Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a 25 mm, avranno uno strato superficiale di
assoluto cemento colorato, di spessore costante non inferiore a 7 mm. Le marmette avranno anch’esse
uno spessore complessivo di 25 mm con strato superficiale di spessore costante non inferiore a 7 mm
costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo. | pietrini avranno uno spessore
complessivo non inferiore a 30 mm con lo strato superficiale di assoluto cemento di spessore non inferiore
a 8 mm; la superficie dei pietrini sara liscia, bugnata o scandalata secondo il disegno che sara prescritto.

RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DI CORDONI STRADALI

| cordoni stradali esistenti dovranno essere rimossi, risistemati e parzialmente recuperati e sostituiti
per una quantita del 50%. | cordoni, bocciardati, di sezione 30x18, devono essere retti (0 curvi nelle zone di
curvatura) in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e
all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli
arrotondati e allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, la sigillatura dei giunti eseguita con malta
cementizia grassa.
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MALTE - QUALITAE COMPOSIZIONE

Le malte dovranno essere confezionate con materiali analoghi a quelli utilizzati durante la costruzione
dell’edificio oggetto del restauro. Limpasto delle malte dovra risultare omogeneo € di tinta uniforme. | vari
componenti, con resclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno essere misurati sia a
peso che a volume. La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua
misurazione, a mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.

Negli elaborati di progetto sono specificati la composizione delle malte, I'uso specifico di ognuna di
esse nelle varie fasi dei lavori, eventuale integrazione con additivi, resine o con altri prodotti di sintesi
chimica ecc. L'applicazione dovra essere eseguita secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre
andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; le sabbie non dovranno contenere alcuna
traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose.

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per I'impiego immediato e, per quanto
possibile, in prossimita del lavoro. | residui d’impasto dovranno essere gettati a rifiuto a eccezione di quelli
formati con calce comune che potranno essere riutitizzati il giorno stesso della loro miscelazione. |
componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco. o ’

Alla malta cementizia si potra aggiungere una piccola - quantita di calce aerea con funzione

- plastificante.

. Maite di diverse proporzioni nella composizione confezionaia ar:che con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalenii

T #

- ressione risulti non infericie aivalof saguerts. T T b
e 12,0 N/mi2 (120 Kgflcm2) i 1 per_i’é'qiji’veilenza alia malta M1

80 Nimm2 (80 Kgffem2) /=" |
5.0 N/mm2 (50 Kgflem2) D Ar'l’é'q&iva'le'nza alla malta M3~
2.5 N/mm2 (25 Kgf/cm2) " per l'equivalenza alla malta M4 )

Si & previsto di utilizzare una malta cementizia anticorrosiva bicompcnente per-la protezione dei ferri
d’armatura, del tipo MAPEFER della Mapei o similari, il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti
dalla EN 1504-7 per quanto riguarda la protezione contro la corrosione delle armature. La malte deve avere
le seguenti caratteristiche prestazionali: o :

Peso specifico (kg/ma): 1900

pH dellimpasto > 12,6

Viscosita Brookfield: 20000 mPars (albero 6 - rpm 10)

Tempo di lavorabilita: circa 1h (a +20°C)

Adesione al calcestruzzo (MPa): > 2,5

Adesione all’acciaio sabbiato (MPa): > 2,5

Consumo: 120 g/m (2 mm di prodotto applicato su tondino O 8)

Il ripristino del calcestruzzo dovra essere effettuato con malte tissotropiche del tipo MAPEGROUT RAPIDO
della Mapei o similari, malta a ritiro controllato, fibrorinforzata, a presa ed indurimento rapidi.

Particolarmente indicato per: ripristino corticale di superfici verticali ed orizzontali in calcestruzzo
degradato. Riparazione rapida di spigoli di travi, pilastri e frontalini di balconi. Sigillatura di crepe superficiali
in ogni tipo di costruzione in calcestruzzo o di intonaci cementizi.

Caratteristiche Metodo di prova Requisiti minimi secondo EN 1504-3 per malte di classe R3 Prest. prodotto
Massa volumica dell'impasto (kg/m3):  / / 2.150

a guelle indicate quaios, la loro resistenza media a

ivaleniza alla malta M2 ¢ 7
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pH dellimpasto: / / >12
Durata dell'impasto: / / circa 10" (2
+20°C)

Caratteristiche meccaniche impiegando il 15.5% di acqua

Resistenza a compressione (MPa): EN 12190 > 25 (dopo 28 gg) > 40 (dopo 28
gg)

Resistenza a flessione (MPa): EN 196/1 / > 8 (dopo 28
g9)

Modulo elastico a compressione (GPa): EN 13412 > 15 (dopo 28 gg) 24 (dopo 28 gg)
Adesione al supporto (MPa): EN 1542 > 1,5 (dopo 28 g9) > 1,5 (dopo 28
g99)

Reazione al fuoco: Euroclasse valore dichiarato dal produttore Al
Consumo (kg/m2): / / 18 (per cm di
Spessore)

MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno esseré esenti da

scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente 0 latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. ST ' '

- Essi davranno f '
allegati n. ¥ '

“30gi 4, Eile e
seguenti requisiti: ... ..o .o
1) Ferro. - li ferra Gmone dovra essere,h DIRE B4
" di marcatissima struttura fibrosa. ESSO dovra essere mAalleabile,'li'scio alla. superﬂCie esterna,
privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.
2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro
omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpclature, di bruciature e di altre
-sowzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta ‘sono richieste perfette malleabilita e
lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature 0 alterazioni; €ssoO dovra

pEima

essere altresi saldabile e non s_;usceitibiie di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare

struttura lucente finemente graduale.
3°) Acciaio fuso in getti. - ’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, faciimente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia
finemente granosa € pen‘ettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente
modellata.

E assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditole saranno in
ghisa o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di

classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 160
Per strade a circolazione normale D 400 t 40

Per banchine e parcheggi con presenza di
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veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

b) Metalli vari. - piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche
da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda
della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma,
o ne alteri la resistenza o la durata.

MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO
a) Caratteristiche — I materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco 0 ghiaia,
pietrischetto o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto
dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.
A titolo di base per io.studio della curva granulometrica definita, si prescrive ja formula
seguente:

T Percentuale in peso del *
Tipo del vagiio e B passante per il vaglio -
RS = a fianco segnato 3 pallici—_ -

vt alial | R s 65 —100 " T S '
1 pollice o 45-75
3/8 pollice 30 - 60
n. 4 serie ASTM  25-50
n.10  serie ASTM T 20 - 40
n.40 serie ASTM ' o 10-25
n. 200 serie ASTM. 3-10

Limpresa ha I'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove
sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si
riserva di dare I'approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale : approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dellimpresa sul
raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

=S lp 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la
prova AASHO «Standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore 0 uguale a quello
relativo alla suddetta densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o
su sottofondi a umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia
e neve.
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La fondazione avra lo spessore di cm 30 dopo la compattazione € sara costruita a strati di
spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche
delle macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave € dovra essere
fornita nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore
dovra essere dimezzata durante la posa; dovra essere della migliore qualita, di forte coesione e
di costante omogeneita. Sara scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio
o quella prossima a venature di infiltramento.

c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’'ossatura o ricarichi dovra essere
costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a
cm 5 ben assortita, potra contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere
prelevata in banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume 0 da pietra
calcarea di cave di pari resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente
affinché ogni elemento del pietriscnetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni
dacm4acm?7. - -

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che
meccanicamente e seguita da vagliatura, on:de. selezionare le granulazioni piu idonee a formare
una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quate il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al
riguardo dovranno osservarsi . esattamerite le disnosizioni che verranno impartite- all’atto
 esecutivo dalla direzione favor.. 1 " : ' s

41 pietrisco :dovia zsserd a3
materiali poirerulentigiovar t-dalla frantumazione. - AL sweifing ey :

e) Pietrischetto 9 g sllo. 1i pietrischeiict & la graniglia dovranno -proveriire “d. .
frantumazione .di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di -
forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fraimm 5 e mm-20.

~ Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le
dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e dovra risultare compietamente scevro da material
polverulent provenienti dalla frantumazione.

DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile allazione dell'acqua
(non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di
vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi,
arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima
percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 10
cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei piu duri, tali da assicurare un
C.B.R. saturo di almeno 80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la minima
percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la
dimensione massima degli aggregati non dovra superare i6cm.

LEGANTI BITUMINOSI
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| leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme € condizioni per raccettazione dei
materiali stradali:

a) Bitume. |l bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo -

«“TRINIDAD”; dovra inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;
2) Peso specifico @ 25 °C maggiore di 1;
3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;
4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;
5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento
dei campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.
Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un
decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.
A prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi cel contenuto del-gruppo di
recipienti ai quali si riferiscono. T : -
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un
campione di peso non inferiore a kg 1. . . _
I| materiale” di cui"sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché. possano
essere eseguie le prove prima dellinizio della bitumatura. . L R
- b\ Emuisione bitursinosa. emulsione bituminosa per le prime mani dovid corrisponccre alle

2y percentuale i bitume puro mMinimo 50%;, . .

o) pero’entual_‘e_in_e_mulsivo secco massimo 1:50%; *

¢) omogeficiia ‘ésiduo massimo gr. 0,50 peridogr; T

d) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr..

e) sedimentazione non piu di mm 6 dopo tre giorni, non piu di mm 12 dopo sette giorni;

f) stabilita al gelo, resiauo massimo gr. 0,50 per 100 gr,; .

g) viscosita non-meno di 5. .

Per i prelievi dei campioni Ci i atterra alle norme per le prove dell’emulsione.

.-¢) Pietrischetto pitumato. |l pietrischetto bitumato sara ottenuto.con rimpasto di pietrischetto
preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 80 per mc. di pietrischetto. 1l
pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il bitume dovra essere
riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C.

La miscela dovra essere effetuata nelle ore piu calde, sopra superfici dure perfettamente
pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovra essere fornito e misurato a pié d'opera
su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verra misurato a mg. ad opera
finita.

GUAINA PER lMPERMEABlLIZZAZlONE SOLAI PIANI

Manto impermeabile monostrato costituito da guaina amata con poliestere spessore mm 4
consistente in una membrana prefabbrica bitume-polimero-elastomero, armata con tessuto non
tessuto in poliestere da filo continuo agotratto, imputrescibile & base di resine metalloceniche a
peso molecolare selezionato, disperse in bitume, con particolari resistenze alla punzonatura.
Flessibilita a freddo - 20°C, dotata di certificazione ICITE e fabbricata da Azienda munita di
gistema di qualita, certificato in accordo UNI EN 1SO 9001. In opera mediante sfiammatura di
gas propano, previa spalmatura di primer bituminoso a solvente in ragione di gr/m2 300 minimo,
con sormonti di cm 8/10 in senso longitudinale e di almeno cm 15 alle testate dei teli. Compreso
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l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, 'assistenza, il trasporto, 10 scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa.

In particolare per la nuova impermeabilizzazione & stato previsto di installare uno strato di
compensazione, costituito da tessuto non tessuto di polipropilene 100% isotattico, ottenuto
mediante  coesionamento meccanico  per aguagliature, stabilizzato ~ termicamente,
termocoesionato, del peso di 300 g/mgq, imputrescibile, resistente ai microorganismi ed ai roditori,
che sara posato a secco sul supporto, con sovrapposizione dei teli di almeno 10cm. Sopra lo
strato di compensazione dovra essere posato in opera il manto impermeabile sintetico, realizzato
in lega di poliolefine flessibili (FPO) tipo Sanarfill o similari, avente armatura composta in rete di
poliestere e fibra di vetro ad alta resistenza meccanica, monostrato non prelaminato, resistente
ai raggi raggi U.V., di colore bianco. Il manto deve essere posato a secco € fissato
meccanicamente per punti mediante piastrine ed opportuni elementi di fissaggio, con
sovrapposizione dei teli di almeno 12 cm.

COIBENTAZIONI

La coibentazione a cappotto prevista per il solaio pianc. devra: essere realizzata con polistirene
espanso sinterizzato avente massa volumica cgmp'resa—ff,ra 10 e 40 Kg/mc, II'l dellEPS usato
oscilla tra 0,027 e.0,031 e le norme UNI.7357-74 impong:fio di assumere nei calcoli il valore di

Ago €31 seguenti imaterialic

squadrate a spigolo vivo o battentate, con massa volumica di 157/ 20/ 25 0 30Kg/mc.

Collante per l'incollaggio delle lastre di EPS al supporto .

Malta rasante per la formazione del primo strato di intonaco (armato) sopra le lastre stesse;

Rete di armatura, tessuta in fibra di vetro, per il “rinforze: del primo strato di intonaco;
Finitura con rivestimento continuo sottile, di protezione dellintero sistema agli agenti atmosferici;
Sagome in lega leggera per i profili verticali e crizzontali;

Tasselli di fissaggio profondo delle lastre isolanti;

Si & previsto di applicare il cappotto al solaio di copertura con lastre di EPS di spessore 12 cm.

TuBI DI CLORURO DI POLIVINILE (1)

| tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e
metodi di prova alle norme U.N.l. 7447-75 tipo 303 e U.N.|. 7448-75; la direzione dei lavori, prima
dell'accettazione definitiva, ha facilita di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i
relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme.

| tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme U.N.L 7448-75, ed
inoltre dovranno essere muniti del “marchio di conformita” I.I.P. n. 103 U.N.I. 312.

Tubi in PVC (polivinile cloruro) rigido non plastificato tipo 303/1 e 303/2 con marchio di lIP -
ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI - di conformita alle norme UNI 7447/87 per fognature civili
ed industriali e per impianti di depurazione, in barre da 6 m cadauna, con giunzione mediante
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bicchiere dotato di guarnizione elastomerica; compreso linserimento dei pezzi speciali, la pulizia,
Iavvicinamento ed il calo dei tubi nel cavo, compresa altresi la formazione del piano di posa, la
prova di tenuta e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Diametro esterno 110 mm e 125
mm

TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA) (1)

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai
requisiti di accettazione prescritti daile norme U.N.I. ed alle raccomandazioni I.I.P.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le
particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni |.l.P. A

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati
con il marchio di conformita LI.P.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei
tubi. Possono essere: prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritio mediante
opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con.apporto di
‘materiale ecc:j. in ogni casc tali operazioni devono essere sempre esegui_te‘,-'ia personale
- speciziizzato e con idonea attrezzatura presso P'officina del fornitare. . -0

Lo Par g fiaurs ¢ de dimensioni non previste dalle norme U.N.l..o UNIPLAST si possono usare ¥
+ -+ yaccordi ‘e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei aiio scepe. .

TUBAZIONI PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO (1)

Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle
dimensioni trasversali previste in progetto, in elementi della lunghezza 'di-aimeno metri 1,00 e
forniti di base di appoggio.

Saranno realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o
vitrocompressione e successiva adeguata maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande
compattezza, con peso specifico di almeno 2,5 kg/dm3, avente resistenza alla compressione a 28
giorni di almeno 350 kg/cm?, misurata su provini cubici di 8 cm di lato effettuata la media dei tre
migliori risultati sulla serie di quattro provini.

La superficie interna dovra essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né
ritoccata e priva di qualsiasi porosita.

Limpresa dichiarera presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda
approvvigionarsi, affinché la direzione lavori possa prendere visione delle attrezzature di
confezione e delle modalita di manutenzione, presenziare alla confezione e marcatura dei provini
a compressione ogni qualvolta ritenga cid necessario, dare il proprio benestare ai manufatti
proposti, prelevare i campioni di tubazioni che saranno depositati presso I'’Amministrazione. Tutta
la fornitura dovra corrispondere ai campioni depositati e dovra presentare una stagionatura pari
ad almeno 28 giorni a temperatura di 15 °C in ambiente umido.

Le tubazioni circolari di diametro superiore a 15 cm e quelle ovoidali dovranno essere
munite di un fognolo di cunetta di grés o di cemento fuso, secondo la prescrizione, della
ampiezza di 90° per i tubi circolari e di 120° per quelli ovoidali.
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| pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo
delle medesime caratteristiche ma tassativamente dosato a 400 kg del legante per mc di impasto

costipato.
| tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo negli stampi e composto
come segue:

— Sabbia in pezzatura varia da mm 0,5 2 MM 0,8....ccoimmminmmerimemnseeeee mc 1.000

o AAGQUA evverevsseeeseessnsss e litri 100 circa

—_ Cemento ferrico POZZOIANICO w..v.wruessussesssm st kg. 500

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sanus, Barra o simili), nella qualita che indichera la
direzione lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei tubi.

Saranno provvisti di battentatura allestremita per I'unione a maschio e femmina ed avranno
rispettivamente gli spessori minimi:

_ Per il diametro interno di CM 151 SPESSOTE.....cuurrrrsessunrumsensensesess s s cm 2,5
__ Per il diametro interno di CM 201 SPESSONE....cuwrressersssessesssssms s s cm 3
— Per il diametro iNtErnO di CM 30: SPESSOE ..euvurrrsrsesssssasssssss st cm 3.5
__Per il diametro interno di CM 401 SPESSOE.....cuwrreremsmrmmsensmnssssssmssr s e cm4
__ Per il diametro interno di CM 50: SPESSONE....cuwsrusressrsssssenseessmsss s s cm 4.5
__ Per il diametro interno di CNi 801 SDESSOMB ..vuwsreeesemmses e cmb

Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure,
scheggiature, od altri difetti. Incitie: dovranno possedere, quando necessario, il vano per l'innesto. -
di fognoli del diametrz iiferiore. : T S N

Y

TUBAZIONI DI GRES (1)

| materiali di grés devono essere di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati
internamente ed esternamente con smaio vetroso, non deformati, privi di screpolature e di
lavorazione accurata e con innesto a manicotto e bicchiere.

| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza,
curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona
funzione nel loro interno, la estremita opposta sara lavorata esternamente a scannellature.

| pezzi battuti leggermente e con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono
argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, chimicamente immedesimato
con la pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella dellacciaio ed inattaccabile dagli alcali e
dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto dell’acido fluoridrico.

La massa interna deve essere uniforme, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente
priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali,
impermeabile in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non assorba piu
del 3,5% in peso. | tubi, provati isolatamente, debbono resistere alla pressione interna di almeno
3 atmosfere. «

MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esent da scorie, soffiature, brecciature, paglie
o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi
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dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M 29 febbraio 1908, modificato dal D.P. 15
luglio 1925 e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresi, presentare, a seconda della loro qualita, i seguenti
requisiti: .

A) ACCIAIO PER COSTRUZIONI

Dovra essere di prima qualita, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di
continuita, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni,
dovra, altresi, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera.

| profilati, le barre, i piatti, i larghi piatti e le lamiere dovranno rispondere alle vigenti norme tecniche
emanate dal ministero dei LL. PP. ai sensi dell'art.21 della legge 5 novenbre 1971, n°1086:

Gli elementi di acciaio profilati a freddo dovranno rispondere alle vigenti norme CNR 10022-85.

B) ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO.

Gli acciai per.cemento armato (tra questi si intendono anche gli acciai inossidabili del tipo AISI-304 e
AlSI-316), sia in barre tonde liscie, che ad aderenza migliorata, che in reti elettrosaldate dovranno essere
conformi alle prescrizioni di - cui al punto 2.2 ed agli Allegati 4, 5 e 6 del D.M 9 gennaio 1996 (che
sostituisce ed aggiorna, come da L.1086/71, il precedente D.M. 14/2/92).

Gli acciai per cemento armaio precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce dovranno essere
conformi alle prescriiidni di‘cui” ai punto 22 ed all'Allegato 3 del DM 27 luglio 1985 e ‘successive
modificazioni ed integiaziont.” A

.. La-ghisa devra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, ignace, iZggermente malleabile,
. facimente lavorabile con iz ima-e con lo scalpello; di frattuia grigia finemeate granosa ¢ perfetiamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere, inoltre, perfettamente modellata.

E assolutamente escluso limpiego di ghisa fosforosa.

E) METALLI VARL

L'acciaio. inox, I'acciaio corten, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e. tutti gli altri metalli 0
leghe rnetalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle vigent norme UNI, delle
migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni
impurita o difetto che ne vizi la forma o neé alteri la resistenza e la durata.

IDROFUGHI - IDROREPELLENTI - ADDITIVI

Gli idrofughi, gli idrorepellenti e gli additivi dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e, dovranno
avere, altresi, i requisiti qui di seguito riportati:

A) IDROFUGHI.

Gli idrofughi dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza alle malte senza alterarne
negativamente le qualita fisico-meccaniche, mantenendo inalterati i colori delle stesse e non alterando la
potabilita delle acque nel caso di intonaci a contatto di acqua potabile; dovranno essere approvvigionati in
confezioni sigillate con lindicazione della Ditta produttrice, del tipo e del modo d'impiego.

B) IDROREPELLENTI.

Gli idrorepelienti dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza ai materiali sui quali verranno
applicati senza alterarne le proprieta, l'aspetto ed il colore e dovranno essere perfettamente trasparenti ed
inalterabili  agli agenti atmosferici ed agli sbalzi di temperatura; dovranno essere approvigionati in
confezioni sigillate con lindicazione della Ditta produttrice, del tipo e del modo d'impiego.

C) ADDITIVL.
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Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aereanti, acceleranti, ritardanti,
antigelo, ecc., dovranno miglioraré a seconda del tipo le caratteristiche di lavorabilita, resistenza,
impermeabilité, adesione, durabilita, ecc. € dovranno essere conformi anche alle prescrizioni di cui al
punto 5 dell'Allegato 1 del D.M 27 Luglio 1985; dovranno essere approvvigionaﬁ in confezioni sigillate con
lindicazione della Ditta produttrice, del tipo e del modo d'impiego.

IMPIANTI! IDRICO SANITARIO: FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

Campionario dei materiali

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni

allegati al contratto. Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti,
sj fa riferimento a quelle indicate nelle vigenti norme UNL.
Prima dell'inizio dei lavori, a seguito di eventuale richiesta da parte dellAmministrazione, la Ditta
Appaltatrice presentera il campionario di determinati materiali, di normale commercio, che
intende impiegare nell'esecuzione degli impianti oggetto dell'appalto.
Detto campionario cara ritirato dalla Ditta, una volta avvenute le verifiche e le prove preliminari
dell'impianto.
Resta inteso.che la presentazione dei campioni non esonera la Ditta dall' obbligo di sostituire, a
ogni richiesta, i materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle
prescrizioni del Capitolato. oy TR

IMPIANTI IDRICO SANITARIO: MATERIALL IN GE!‘-#-?;:':.H’E

o Guale’ regoia"generale si intende che i materiali, i prodotit e t.componentd occorrenti, realizzati
.con ma}teriali;'e.tet:no!ogie tradizionali.e/0 artigianall, per la costruzione delle opere, proverranno
da a;i'uelle~iocai'ité che I' Appaltatore riterra di sua convenienza, purciné, a insindacabile giudizio
della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore & comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Nell'esecuzione di tutte le iavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e cubsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza € accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizioneg, i requisiti di prestazione € le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute O richiamate
contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le
caratteristiche e prescrizioni di enti preposti 0 associazioni di categoria quali UNI, CEl, UNCSAAL
ecc.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza € I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
artt.15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto (DM LLPP 19 aprile 2000, n.145)

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA FREDDA

Dovra essere adottata una distribuzione dell'acqua in grado di:

-garantire l'osservanza delle norme di igiene;

-assicurare la pressione € la portata di progetto alle utenze;

-limitare la produzione di rumori e vibrazioni.

La distribuzione dell'acqua deve essere realizzata con materiali e componenti idonei e deve avere
le parti non in vista facilmente accessibili per la manutenzione.

Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell'acqua fredda dovranno essere coibentate con
materiale isolante, in modo da evitare il fe-nomeno della condensa superficiale. E necessario
evitare il ritorno di eventuali acque contaminate sia nell'acquedotto che nella distribuzione di
acqua potabile, mediante disconnettore idraulico.
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Ogni distribuzione di acqua potabile, prima di essere utilizzata, dovra essere pulita e disinfettata
come indicato nelle norme UNI 9182, punto 25.

Le colonne montanti della rete di distribuzione saranno munite di un organo di intercettazione,
con rubinetto di scarico alla base e ammortiz-zatore di colpo d'ariete in sommita.

Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in
uno stesso ambiente, sara installato un organo di intercettazione.

Dovranno comungue essere osservati i criteri riportati nel DM LLPP 12 dicembre 1985.

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER US| SANITARI

|| fabbisogno di acqua calda sanitaria sara determinato secondo la tipologia d'uso dell'edificio,
che ne caratterizzera la durata del periodo di punta dei consumi.

| sistemi di produzione dell'acqua calda potranno essere del tipo ad accumulo o istantanei.

| sistemi di accumulo potranno essere del tipo centralizzato 0 locali. 7

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA

La distribuzione dell'acqua calda avra le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda.
Per gli impianti.con produzione di acqua calda centralizzata, dovra essere realizzata una rete di
ricircolo in grado di garantire la portata € la temperatura di progetto entro 15 s dall'apertura dei
rubinetti. , ' SRR
La rete di ricircolo pud essere omessa quando i consumi di acqua calda sono continui, 0 gli
.- ercgatori servono al riempimento complessivo inferiore a 50m. s - T
Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda devono essere coibentate con
materiale isolante di spessore minimo come indizaio nella tabella. | dell'allegato B del DPR n.412..°°
sopra citato... . B T L e 5
Analogamente a quanto indicato per la-distrit 1zione dell'dcqua fredda, le c{olonnemmontanti della -

soreie di“distribuzione dell'acqua calda 4s'air'ai'1t""§:f»‘, munite di u;r,‘s:,:;.t?g"gqn('_; “di.intercettazione, con

rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo d'ariete in sommita.

Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in
uno stesso ambiente, sara installato un organo di intercettazione.

Le colorne di ricircolo, dell'acqua calda saranno collegate nella parte piu altadel circuito. . .
Dovrannc comungue essere osservati i criteri riportati nel DM LLPP 12 diceinibre 1985.

TUBAZIONI RETE IDRICA

Per la realizzazione delle distribuzioni dell'acqua fredda e calda possono essere usati tubi:

. acciaio zincato;

- rame;

- PVG;

. polietilene ad alta densita.

£ vietato l'uso di tubi di piombo.

| tubi di acciaio zincato dovranno essere conformi alle indicazioni delle norme UNI 3824, UNI
4148, UNI 4149, UNI 6363.

| tubi di rame dovranno essere conformi alla norme UNI 6507.

| tubi di PVC dovranno essere conformi alla norma UNI 7441 del tipo PN 10.

| tubi di polietilene ad alta densita dovranno essere conformi alla norma UNI 7612 e del tipo PN
10.

Il percorso delle tubazioni deve essere tale da consentirne il completo svuotamento €
I'eliminazione dell'aria.

Ove necessario, sulle tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere installati compensatori
di dilatazione e relativi punti fissi.

Le tubazioni di adduzione acqua non devono essere collocate all'interno di cabine elettriche e
sopra quadri e apparecchiature elettriche.

Nei tratti interrati, le tubazioni di adduzione dell'acqua devono essere collocate a una distanza
minimadi1 meaun livello superiore rispetto a eventuali tubazioni di scarico.
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Le tubazioni metalliche interrate devono essere protette dalla azione corrosiva del terreno e da
eventuali correnti vaganti.

Nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, le tubazioni dovranno essere installate
entro controtubi in materiale plastico o in acciaio zincato. | controtubi sporgeranno di 25 mm dal
filo esterno delle strutture e avranno diametro superiore a quello dei tubi passanti, compreso il
rivestimento coibente.

Lo spazio tra tubo e controtubo sara riempito con materiale incombustibile e le estremita dei
controtubi saranno sigillate con materiale adeguato.

Il collegamento delle tubazioni delle apparecchiature sara eseguito con flange o con bocchettoni a
tre pezzi.

Le tubazioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente supportate secondo quanto
indicato nelle norme UNI 9182, punto 2.3.8.

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con colori distintivi, secondo la norma UNI 5634.

Le tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali
tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI I1SO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
‘quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali,-il materiale di giunzione, le opere
murarie di-apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di-staffaggi. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno X spessore. D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN=25(1"-Dxs=337x290-P=2728 ’ :

DN =32 (1"174)-Dx s=42,4x2,90-P=292

COLLETTORI e i

- . Gellettore doppio di distribuzione per impianti di_riscaldamen: a.? tubi 0 monotubo, di tipo .

componibile; - con attacchi laterali, completo di raccorci p
principali: A(3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2%).

Completo di sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro,
completo di telaio di fissaggio con ~anche a murare e di rifacimento dell’intonaco. Sono comprese
le opere di apertura-e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce

su solette, muriin CA. o in pietra. Hx Lx P = 410 x 325 x 90

ar tubi di rame o polietilene. Attacchi

ADDOLCITORI

Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore
per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per I'effettuazione della rigenerazione, timer a
programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del
sale, attacchi filettati fino a 3”, flangiati oltre. Diametro nominale: DN 25 (1"). Portata nominale: Q
= 2,5 (mc/h). Capacita ciclica non inferiore a: C = 300 (mc x F) '

VALVOLAME E ACCESSORI

Il valvolame e gli accessori in genere dovranno essere conformi alle rispettive norme UNI, secondo
l'uso specifico. Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati per diametri
nominali fino a 50 mm, e flangiati per diametri superiori.

VENTILAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Le colonne di scarico, nelle quali confluiscono le acque usate degli apparecchi, attraverso le

diramazioni, saranno messe in comunicazione diretta con l'esterno, per realizzare la ventilazione

primaria. In caso di necessita, & consentito riunire le colonne in uno o piu collettori, aventi
ciascuno una sezione maggiore o uguale alla somma delle colonne che vi affluiscono.
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Per non generare sovrapressioni 0 depressioni superiori a 250 Pa, nelle colonne e nelle
diramazioni di scarico, l'acqua usata dovra defluire per gravita e non dovra occupare l'intera
sezione dei tubi. .

Dovra essere realizzata una ventilazione secondaria per omogeneizzare le resistenze opposte al
moto dell'aria dei vari componenti le reti di scarico, cosi come indicato nelle norme UNI 9183
punto 8.2.6.

TUBAZIONI RETI DI SCARICO

-per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate possono essere usati tubi di:

- ghisa;

. piombo;

. grés;

. fibro cemento;

. calcestruzzo;

. materiale plastico.

- tubi di ghisa dovranno essere conformi alle norme UNI 7385 e UNI-ISO 6594. Le giunzioni dei
tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI 9183, punto 10.4.3.

.| tubi di piombo dovranno essere conformi alle norme UNI 7527/1. Le modalita di lavorazione e
le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI 9183, punto
10.4.4.

- tubi di grés dovranno essere conformi alle norme UNI 91 &£0/1,2e3.

| tubi di fibro cemento dovranno essere con ormi alle nornie UNI 5341 + FA 86.

| tubi-di calcestruzzo dovranno esseie conforimi alie norme vigenti per i <ingoli materiali.

-1 tubi di materiale plastico dovrannn:essere cozifz:»':il‘ﬂi.-:ispettivamente per: . :
- -..-policroruro di vinile, per condotte aliiniarne deil'edificio, alle nerme UNI 7443 e pubblicaziorie
{stituto Italiano dei Plastici n.8; ) e ’ '

- -policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI 7447 e lIP n.3;

. -polietilene ad alta densita per condotte interrate alle norme UNI 7613 e IIP n.i171;

. -pelipropilene, alle norme UNI 8319; oo

. -polietilene ad alta densita alle norme UNI 7612.

-Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel DM LLPP 12 dicembre 1985.
-Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare sopra apparecchiature 0 materiali per
i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione.

-Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle
tubazioni con proprio drenaggio in posizione defilata e connesso con la rete generale di scarico.
-Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto
per connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali.

-La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi
formanti angolo con la verticale vicino a 90".

Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico devono essere utilizzate riduzioni
eccentriche, cosi da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare.

-Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze
massime indicate nelle norme UNI 9183, appendice C.

-Quando non hanno una connessione diretta con l'esterno, le colonne di ventilazione secondaria
devono essere raccordate alle rispettive colonne di scarico, in alto, a non meno di 15 cm al di
sopra del bordo superiore del piu alto troppopieno di apparecchio allacciato ed, in basso, al di
sotto del pit basso raccordo di scarico.

.| terminali delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture devono avere il bordo inferiore a
non meno di 0,15 m oppure di 2,00 m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse
siano o non frequentate dalle persone.

-Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00 m da ogni finestra, a meno che non siano
almeno 0,60 m piu alti del bordo superiore delle finestre.
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_Dovranno essere previste ispezioni di diametro uguale a quello del tubo sino al diametro 100
mm e del diametro di 100 mm per tubi di diametro superiore, nelle seguenti posizioni:
. -al termine della rete interna di scarico, insieme al sifone e a una derivazione;
. -a ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45
. -ogni 15 m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100 mm e ogni 30 m per tubi con
diametro maggiore;
. -ad ogni confluenza di due o pill provenienze;
. -alla base di ogni colonna.
-Tutte le ispezioni devono essere accessibili.
-Nel caso di tubi interrati, con diametro uguale o superiore a 300 mm, bisogna prevedere pozzetti
di ispezione a ogni cambio di direzione e comungue ogni 45/45 m.
-In linea generale, le tubazioni vanno supportate alle seguenti distanze:
. tubazioni orizzontali: sino al diametro 50 mm ogni 0,50 m
sino al diametro 100 mm ogni 0,80 m
oltre il diametro 100 mm ogni 1,00 m
. tubazioni verticali: qualsiasi diametro ogni 2,50 m
_Le tubazioni di materiale plastico dovranno essere installate in modo da potersi dilatare o
contrarre senza danneggiamenti. ' ‘
-In linea generale, si deve prevedere un punto fisso in corrispondenza di ogni derivazione o
comunque a questi intervalli:
. 3 m per le diramazioni orizzontali;
. 4 m per le colonne verticali;
. 8 m per i collettori suborizzontali. 4
-Nell' intervallo fra due purii. fissi, devono essere previsti giunti scorrevoli che consentano s
massima dilatazione prevedibite.... . ... . ' it e
-In caso di montaggio-n-cavedi'non accessibili, le uniche giunzioni ammesse per le tubazicni di
materiale plastico sono queile per incollaggio ¢ per saidatura e la massima distanza fra due punti
fissi deve essere ridotta a 2 m.
Gli attraversamenti di pavimenti e pareti possono essere di tre tipi:
- per incasso diretto; o

-con utilizzazione di un manicotto passante < materiale di riempimento fra tubazione e
manicotto; '
. -liberi con predisposizione di fori di dimensioni maggiori del diametro esterno delle tubazioni.
Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati e con un,
secondo attacco. A quest'ultimo, al fine del mantenimento della tenuta idraulica, possono essere
collegati, se necessario, 0 lo scarico di un apparecchio oppure un'alimentazione diretta d'acqua
intercettabile a mano.
-Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque meteoriche possono essere usati tubi di:
- ghisa;
- PVC;
. polietilene ad alta densita;
. fibro cemento;
- grés;
. acciaio inox.
-l tubi di acciaio inox dovranno essere conformi alle norme UNI 6901 e UNI 8317. Le gronde
potranno essere realizzate con i seguenti materiali:
. acciaio inox;
- rame;
- PVC;
- acciaio zincato.
-l PVC per le gronde dovra essere conforme alle norme UNI 9038, l'acciaio zincato alle norme UNI
5753 e il rame alle norme UNI 6507.
-Per le tubazioni valgono le indicazioni riportate per i tubi delle reti di scarico delle acque usate.
.| bocchettoni e i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono.
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-l sifoni sulle reti di acque meteoriche sono necessari solo quando le reti stesse sono connesse a
reti di acqua miste, convoglianti cioé altre acque oltre a quelle meteoriche.

Tutte le caditoie, pero, anche se facenti capo a reti di sole acque meteoriche, devono essere
sifonate.

-Ogni raccordo orizzontale deve essere connesso ai collettori generali orizzontali a una distanza
non minore di 1,5 m dal punto di innesto di una tubazione verticale.

POZZETTI
pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera compresa la
frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato

cementizio a gl. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli
oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 50 x 50
x 40 e da cm 80 x 80 x 100

CHIUSINI

Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare perlitica a Norma UNI EN 1561
(ex UNIi50 185), classe di portata C250; prodotti da azienda con sisteia di qualita certificato ISO
99000 e recanti il marchio di certificazione di prodotto secondo la Norma UNI EN 124-1 995.Telaio
a base -quadrata , conformazione del bordo .esternc coniinua e sagomata ad alette che ne
miglioranc la presa nella malta cementizia.Coperci’.io.,qUadrato con superficie antisdrucciolo,

" ‘munito di asola laterale chiusa per facilitarngE’ape_(‘tq;'a‘cen 4 comune utensile ; scritta come

indicazione delia DD. LL. Telaio di lato di 500mm - Peso Gi 36kg e relain di fate ¢i 800mm - Peso
di 77kg

APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA

In generale, gli apparecchi sanitari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
. robustezza meccanica;
. durabilita;
. assenza di difetti;
. resistenza all'abrasione;
. pulibilita di tutte le parti;
. la resistenza alla corrosione (per usi specifici);
. adeguatezza alle prestazioni da fornire.
Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi.
Vasi - Dovranno essere conformi alla norma UNI 8949/1 se di porcellana sanitaria e alla UNI
8196 se di resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
. -tenuta d'acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm;
-superficie interne visibili completamente pulite dall'azione del flusso d'acqua comunque
prodotto;
. -nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso;
. -sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttivita termica relativamente bassa, con
apertura frontale quando montati in servizi pubblici.
-Lavabi - Dovranno essere conformi alle norme UNI 8951/1 se di porcellana sanitaria, e alle UNI
8194 se di resina metacrilica.
_Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
. ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia;
. -il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi e il
ristagno di acqua al suo interno a scarico aperto.
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Vasche da bagno - Dovranno essere conformi alle norme UNI 8191 se di resina metacrilica. Per
tutti gli altri tipi i criteri di scelta sono:
. -alimentazione di acqua tale da non contaminare, in ogni circostanza, la distribuzione dalla
quale é derivata;
. -conformazione del bacino di raccolta tale da impedire il ristagno di acqua al suo interno a
scarico aperto;
. -ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.
-Piatti doccia - Dovranno essere conformi alle norme UNI 8192 se di resina metacrilica. Per tutti
gli altri tipi i criteri di scelta sono:
. -piatto doccia o, pil genericamente, superficie di ricevimento ed evacuazione dell'acqua non
scivolosa,
. -conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico
aperto;
. -ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.
-Bidet - Dovranno essere conformi alle norme UNI 8950/1, se di resina metacrilica. Per tutti gli
altri tipi i criteri di scelta sono:
. ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia;
. nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante |'uso;
. -alimentazione d'acqua realizzata in modo tale da non contaminare la distribuzione dalla quale
é derivata.
-Rubinetti di erogazione e miscelazione - | rubinetti singoli e i miscelatori dovranno essere
conformi alla UNI pr EN 200. e
- Tutti i tipi non normati devono avere le seguenii caratteristiche:
. inalterabilita nelle condizioni ¢5is0 praviste;

. tenuta all'acqua nel tempo; £ e AT : P
. “conformagzionc ‘dei-gettitaie da non provocare spruzzi all'esterno dell'apparecchio, per cffetto .
dell'impatto sulla superficie di rzccolia; S 2T R : - Co e
. proporzionalita fra apertura e portata erogata;
. minima perdita di carico alla massima erogazione;
. -silenziosita e assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento;
. -facile smontabilita e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari;

-continuita nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e
viceversa (per i rubinetti miscelatori).
Scarichi - Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
. inalterabilita;
. tenuta fra otturatore e piletta;
. -facile e sicura regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando meccanico).
Sifoni - Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
. autopulibilita;
. superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;
. altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm;
. facile accessibilita e smontabilita.
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria) - | tubi
metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI 9035.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
. inalterabilita nelle condizioni d'uso previste;
. -indeformabilita in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all'uso;
. superficie interna esente da scabrosita che favoriscano i depositi;
. pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.
-Rubinetti a passo rapido, flussometri (per vasi, orinatoi e vuotato) - Dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
. -erogazione con acqua di portata, energia e quantita sufficienti ad assicurare la pulizia;
. -dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

-costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;
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. -contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
-Cassette per l'acqua di pulizia (per vasi, orinatoi e vuotato) - Dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

-troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla
cassetta,
. -rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione
di pulizia, 'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente
d'acqua che realizza la tenuta ai gas;

-costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;
. -contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento;
. -spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari.
-Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle
norme UNI 9182, appendice V.

Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo.in ghisa

smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione

d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia,

flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi

morsetti, bulloni, viti cromate, €tc.; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: ia rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa

inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,

dimensioni, peso; cclore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della

~D.L e comungi2 rissendenti alle norme UNI 4542-4543. Le :aventuali imrperfexioni o.difetti
possone;comportare: gindizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di-om

55x50 cor:tcileranza in meno o in piu di cm 2 e dnee i PO R 4 v
Colonna‘in porcellana vetrificata per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno
o in pit dicm 2

Cassetta di scarico per il lavaggio de! vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),
realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita
regolabili (6/9 litri, 3/4 litri). Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della
superficie esterna. per I'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilita di facile-e
completa ispezionabilita in ogni sua parte all'interno della parete dove & stata collocata; il
comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il
collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate
acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il
raccordo tra tubo di risciacquamento € vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
scarico a pavimento o a parete € comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra
computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta,
qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L,, il rifiuto dei materiali stessi

Piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare
sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per.dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
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caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per
richiesta della D.L. e comunqueé rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni
o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 80x80

Accessori da bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del
rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasaponeé tipo semincasso delle
dimensioni di circa cm 7,5x15, Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15

Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimita di lavabi e lavamani,
costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento.
Ad azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi

Batteria per vasca O doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel
rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 0 delle equivalenti norme NF, composta
da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, 0 braccio
con soffione ed i relativi collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con
braccio con soffione rotante per doccia

Gruppo monoforo per lavabo in ottone dei tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle
norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI'EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2",
completo di rubinetti-per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione con comando a leva chinica. .
E co‘mpreso.c_.u'a.nto'.-'t./f‘i:drr:-:' wer dare il lavoro finito. Scarico con comanrdo a pisteng ' o e

Gruppo- misceiat s monocomando cromato, realizzato nel rispetto deite norme UNIFEN 200, UNi
EN 246, UNI EN 2430 delle equivaiend norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati

perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito

Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI

EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti ncime NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi -
con filtro incorporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito. Con bocca erogazione fissa

DISTRIBUZIONE D'ACQUA

a) -prove idrauliche a freddo, per le distribuzioni di acqua fredda e calda, da effettuarsi prima del
montaggio della rubinetteria e prima della chiusura dei vani, cavedi, controsoffitti ecc.;

b) -prova idraulica a caldo, per le sole distribuzioni di acqua calda con produzione centralizzata;

c) -prova di circolazione e coibentazione della rete di distribuzione di acqua calda, con erogazione
nulla;

d) -prova di erogazione di acqua fredda;

e) -prova di erogazione di acqua calda;

f) verifica della capacita di erogazione di acqua calda;

g) verifica del livello di rumore.

-Le prove e verifiche vanno effettuate seguendo le modalita indicate nelle norme UNI 9182.

RETI DI SCARICO

a) -prova di tenuta all'acqua da effettuarsi in corso d'opera prima della chiusura dei vani, cavedi,
controsoffitti ecc.;

b) -prova di evacuazione;

c) prova di tenuta degli odori;

d) -verifica del livello di rumore.
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-Le prove vanno effettuate seguendo le modalita indicate nelle norme UNI 7129.

ACCESSORI DI SICUREZZA ISPESL

Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura
inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala
adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura,
pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di sicurezza di adeguata dimensione e
taratura, imbuto e tupo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di riempimento DN 15
(completo di manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per
la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante
con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che
vanno computate separatamente. Per generatore di calore con potenza utile max di 140 kW

VASI DI ESPANSIONE

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento,
costruito a norma del .M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacita cltre 25 litri.
Pressione max d'esercizio.non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita = 1150, D=25(1"

A GRITINE _Dj.'-\ TENERS!,vN"E.I.:L'ANDAMENTO DEI LAVOFRI

i Anegeneid l'Li'\ppaltatore_ nel rispettc del cronoprogramma. € del- jregamma esecuivo dei lavori avra .
fgeid <i-sviluppare i iavorsiess: nel modo che credera pili conveniente pedaiit perfettamer:ie compiuti

nel-termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole .alla buona
riuscita delle opere € agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo O di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere € alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi. ; :

MATERIALI DIVERSI

Ogni materiale occorrente, che non fosse tra quelli indicat nei precedenti articoli, dovra essere sempre
della migliore qualita e non essere adoperato se non sia stato riconosciuto idoneo dalla Direzione dei
Lavori.
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