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IMPORTI

Num.Ord. INDICAZISSELIID_EI LAKORI Quantita COSTO incid.
0,
TARIFRA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manedopera %
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione
IG.001.001 compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per
ogni approntamento dell'attrezzatura
SOMMANO cad 2,00 667,35 1°334,70 734,09 55,000
2 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza
1G.001.003.a |di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree
pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto - per
distanze fino a 300 m
SOMMANO cad 17,00 257,34 4°374,78 2°274,89 52,000
3 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
1G.001.006.a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a
granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi
classificazione A. G. |.) - per profondita da m 0 a m 20 dal p.c.
SOMMANO m 100,00 75,60 7°560,00 3°477,60 46,000
4 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a |
1G.001.006.b carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a
granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi i
classificazione A. G. |.) - per profondita da m 20 a m 40 dal p.c. |
SOMMANO m 145,00 91,26 137232,70 6°087,04 46,000
5 Impiego di corona diamantata, di diametro 101 mm, durante la
1G.001.008 perforazione in roccia
SOMMANO m 115,00 53,74 6°180,10 618,01, 10,000
6 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a i
1G.001.011.a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria grossolana quali
ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.1.) o in
roccia - per profondita da m 00 a m 40 dal p.c. |
SOMMANO m 315,00 66,14 20°834,10 8°333,64 40,000
7 Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a
1G.001.020.b rotazione, impiegando campionatori a pistone (tipo Osterberg), o
rotativo, con fustelle in acciaio inox di diametro 88. 9 ... e lavori),
compreso il trasporto al laboratorio o nella sede dell'Ente
appaltante - per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. i
SOMMANO cad 39,00 97,51 3°802,89 1°901,45 50,000
8 Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni |
1G.001.023 1x 0.5 x 0.1 midonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, |
compresa documentazione fotografica in duplice copia - per
ciascuna cassetta
SOMMANO cad 16,00 34,66 554,56 460,28 83,000
9 Esecuzione di prova di permeabilita nel corso di sondaggi a
1G.001.026.a rotazione in conformita con le Raccomandazioni AGI, 1977 - per
allestimento della prova da m 00 a m 80 dal p.c.
SOMMANO cad 27,00 225,81 6°096,87 3°780,06 62,000
10 Prova di permeabilita indiretta per terreni aventi permeabilita
1G.002.031 linferiore a 10-6 cm/s, eseguita in cella triassiale su provino
avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore |
o uguale a 80 mm - per ogni determinazione |
SOMMANO cad 27,00 108,10 2°918,70 1°809,59 62,000
11 Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con
1G.002.033 carico di rottura inferiore a 10 kg/cmq, su provino avente
diametro inferiore o uguale a 10 cm, compreso il calcolo e la
preparazione del diagramma s-e. Per ogni provino
SOMMANO cad| 12,00 30,89 370,68 230,56 62,200
12 Fornitura e messa in opera di tubo di iniezioni a manchette
IN.001 (passo 0.5 m) con tubazione di ritorno per la pulizia del sistema
di iniezione, inclusa realizzazione di guaina cementizia. |
SOMMANO m 160,00 50,00 8°000,00 5°600,00 70,000
75°260,08 35°307,20
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P
RIPORTO 75°260,08 35°307,21
13 Esecuzione delle iniezioni di prima fase con miscela a base di
IN.002 cementi microfini con volume di circa 700 I/m + 50%.
SOMMANO m3 21,00 200,00 4°200,00 2°268,00 54,000
14 Esecuzione delle iniezioni di seconda fase con miscela chimica
IN.003 costituita da silice colloidale in sospensione e relativo
accelerante o sistema equivalente con volume di circa 200 I/m
50%.
SOMMANO m3| 4,00 450,00 1°800,00 972,00 54,000
15 Videoispezione del foro con rilievo dello stato di fratturazione. ‘
V.001 SOMMANO cad 9,00 400,00 3°600,00 1°872,000 52,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 84°860,08 40°419,20 47,630
TOTALE euro 84°860,08 40°419,20 47,630
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