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1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Statte, nell’intento di realizzare un migliore sistema di gestione dei Servizi Generali
per poter meglio rispondere alle esigenze dirette e a quelle degli Utenti e per ottimizzare 1'efficacia
e l'efficienza della propria struttura, si appresta ad avviare nuovi processi nei quali 'erogazione di
tali Servizi assuma un valore di strategia.

A questo scopo ha anche fissato alcuni obiettivi di metodo che le caratteristiche del nuovo
programma dovranno assecondare:

0 adeguare la gestione alle moderne tecniche di management;

0 individuare precisi strumenti per consentire la costituzione di un valido sistema
informativo, che favorisca la sempre piu profonda conoscenza del Patrimonio e garantisca

la totale trasparenza delle attivita;

0 prevedere adeguate forme di esecuzione delle attivita operative al fine di snellire i sistemi

gestionali amministrativi, riducendo gli oneri burocratici che gravano sui Servizi stessi.

La fase di adeguamento normativo dovra, tra l'altro, riportare I'immobile, e piti in generale il
sistema edificio-impianto, a un piu corretto valore rispetto al mercato. Poiché la realizzazione del
programma complessivo di esternalizzazione dei servizi impone, oltre alle conoscenze specifiche
di ogni materia oggetto della terziarizzazione, anche conoscenze professionali pitt peculiari, quali
tecniche di rilievo, di informatizzazione, di comunicazione e di progettazione e considerati anche
gli onerosi impegni che gia gravano sulle proprie strutture, che inibiscono, di fatto, 1’obiettivo di
ricerca di maggiore efficienza, I’ Amministrazione ha ritenuto opportuno fare ricorso a un soggetto
esterno particolarmente qualificato.

I Servizi oggetto dell’Appalto sono riportati, oltre che nel Bando di Gara, anche, e piu
dettagliatamente, nel Disciplinare Tecnico. Tutti i documenti costituiscono quindi parte integrante
del Contratto.

2. IMPORTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto 'affidamento delle sottoelencate attivita connesse con la gestione del
patrimonio comunale, per un importo annuale di complessivi € 550.873,93 IVA 21% compresa cosi

suddivisi:

canone netto annuale a base d’asta € 524.000,00
di cui oneri anno della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.517,59
iva 21 % (escluso costo lordo personale) €26.873,93

e sinteticamente per le seguenti attivita di servizi:
A. Servizi generali di coordinamento e ricognizione del patrimonio;
B. Manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio comunale;
C. Manutenzione stradale e della segnaletica verticale e orizzontale;
D. Servizio calore;
E. Manutenzione ordinaria verde pubblico;



3. FORMA DELL’APPALTO

Per il raggiungimento degli scopi definiti, I’ Amministrazione ha deciso di avvalersi di un Appalto
di Servizi secondo la disciplina del d.Igs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Con il Concorrente prescelto, entro i limiti di legge, potranno essere concordate tutte le varianti che
I’Amministrazione ritenesse utili al fine di raggiungere lo scopo prefissato.

4. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La procedura d’aggiudicazione scelta € la procedura Aperta ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., mentre i criteri di aggiudicazione sono quelli dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, definiti ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Si aggiudica 1’ Appalto il Concorrente che avra presentato il Progetto-offerta economicamente piu
vantaggioso secondo i criteri descritti nel Disciplinare di Gara.

L’offerta dovra essere redatta seguendo I'indice di argomenti previsto.

I Committente si riserva il diritto di non appaltare, qualora tutte le offerte risultassero non
vantaggiose; d’altra parte la Gara potra essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta
valida, se giudicata conveniente per I’Amministrazione.

5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del Contratto avverra entro 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

6. DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto avra inizio entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto. E facolta
dell’Amministrazione procedere alla consegna sotto riserva ex art. 11 comma 9 del Codice,
mediante sottoscrizione di verbale di consegna lavori, anche in attesa di stipula del contratto e
terminera 5 (cinque) anni.

7. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

a) il Contratto, da stipularsi con 1’ Appaltatore in forma pubblica amministrativa;

b) il Disciplinare Tecnico;

c) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

d) l'Offerta Economica presentata dall’ Appaltatore;

e) eventuali atti progettuali (perizie, elaborati grafici, etc.) presentati in sede di offerta;

f) prezziario della Camera di Commercio di Taranto ed Elenco Prezzi OO.PP. Regione

Puglia Maggio 2010.



I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono 'uno sull’altro nell’ordine con il
quale sono stati qui sopra elencati; i valori scritti in lettere prevalgano su quelli in cifre.

L’ Appaltatore sara I'unico responsabile dei Servizi che risultassero eseguiti in modo non conforme
alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti
necessari in merito ai documenti contrattuali. L’ Appaltatore in qualsiasi caso sara responsabile
delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nelle schede, planimetrie, data-base informatico,
disegni, relazioni e altri documenti da lui stesso preparati, anche quando detti disegni e documenti
siano stati approvati dal Responsabile del Servizio.

8. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale e l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le
relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e
attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant’altro prodotto
dall’Appaltatore nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall’Appaltatore al Committente in lingua diversa da
quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di
fedelta della stessa), sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

9. DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L’Amministrazione del Comune di Statte ha domicilio presso la sede di Via S.Francesco, n.5.
L’Appaltatore dovra eleggere domicilio legale in sede di stipula del Contratto.

10. FASI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le attivita saranno articolate con i requisiti minimali indicati dal Disciplinare Tecnico e seguiranno
gli schemi progettuali indicati dall’Appaltatore nel proprio progetto-offerta. Non € in nessun
modo consentito all'impresa proporre in fase di gara, a pena di esclusione, soluzioni
diverse di organizzazione del servizio in diminuzione (in termini di estensioni areali,
lineari, zone da servire, monte ore, mezzi ed attrezzature, ecc.) cosi come previste nel
presente capitolato, che resta allo stato non modificabile nella sua architettura progettuale,
fatte salve le eventuali proposte migliorative in aumento che saranno offerte, cosi come
specificate dal presente documento e nel bando di gara

11. VARIAZIONE NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

11.1.RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Committente si riserva espressamente la facolta di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto
del presente Appalto. Potra pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo:.

0 escludere in tutto o in parte uno o pitt immobili o porzioni di immobili dall’oggetto delle

prestazioni;



0 ridurre comunque la volumetria totale del complesso immobiliare oggetto del presente

affidamento;

0 escludere dall'oggetto alcune prestazioni.

La riduzione dovra essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di
interesse che la giustificano, nei limiti che seguono:

0 dismissione, a qualsiasi titolo, di immobili;

0 cessazione di utilizzo.

Nel caso di riduzione delle prestazioni, il compenso dovuto all’Appaltatore, calcolato secondo gli
indici di prezzo offerti e previsti dalla documentazione di gara, verra proporzionalmente ridotto
nella misura pari al decremento della prestazione. Rimane in ogni caso escluso per 1’Appaltatore,
in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche
risarcitorio. In caso di riduzione che nel complesso comporti una diminuzione del valore del
contratto superiore a un quinto, rimarra salva all’Appaltatore 1'esclusiva facolta di recesso e,
peraltro, avra effetto solo a partire dal concreto affidamento del servizio o dei servizi ad altro
esecutore, salva la facolta per il Committente di liberare, anche parzialmente, 1’originario
appaltatore anche prima del termine predetto.

11.2.ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Al Committente e riservata, altresi, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la
facolta di estendere le prestazioni, segnatamente e in via solo esemplificativa, aggiungendo
prestazioni analoghe o strettamente accessorie a quelle oggetto dell’appalto, o che si rivelassero
necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o che si rivelassero
necessarie per l'intervento di norme nuove in materia e direttamente connesse con quelle
originarie; ovvero estendendo le prestazioni gia affidate per quantita o articolazione del servizio.
Qualora 'estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni identiche o analoghe a quelle gia
oggetto del Disciplinare Tecnico, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non
potra superare quello delle prestazioni identiche o analoghe gia aggiudicate in forza del presente
Capitolato Speciale d’Appalto (CSA).

L’affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell’originale Appaltatore rimane, in
ogni caso, una libera e insindacabile facolta e non un obbligo del Committente, il quale potra
comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione e anche in
qualsiasi fase della trattativa con 1’Appaltatore, allo svolgimento di una Gara per l'affidamento
delle prestazioni contemplate dal presente articolo.

Le prestazioni varieranno anche per effetto di quanto descritto al punto 2.

12. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA A TERZI

Per il subappalto valgono le disposizioni dell’art. 118 del d.Igs. 163/2006 e successive modificazioni
e integrazioni.



Nel caso in cui I’Appaltatore intenda subappaltare a terzi alcune attivita, egli dovra comunicarlo
gia in sede di offerta, indicando le parti di prestazioni che intende subappaltare, seguendo le
indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara.

Non e in ogni caso da considerare affidamento a terzi I'impiego di specialisti esterni, consulenti
abituali dell’ Appaltatore, per lo svolgimento di Servizi di ingegneria.

L’autorizzazione da parte del Committente all’affidamento di parte delle attivita a terzi non
comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane
I"unico e solo responsabile nei confronti del Committente delle attivita affidate a terzi e si impegna
a ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte dei
rappresentanti o degli addetti del Committente.

Il pagamento sara fatto all” appaltatore nel rispetto della normativa vigente.

13. PIANO DELLA QUALITA

Il Piano della Qualita dovra essere redatto nella sua veste definitiva dall’Appaltatore entro 90
giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipulazione del contratto e dovra contenere:

a) gli obiettivi della Qualita da conseguire;

b) Tlattribuzione delle specifiche autorita e responsabilita per le varie fasi del
Programma a cui si riferisce;

c) lelenco, dettagli specifici, caratteristiche tecniche, modi di impiego e identificazione
dei vari macchinari e attrezzi forniti e utilizzati;

d) le particolari procedure, tempi di esecuzione, istruzioni e ordine da tenersi
nell’andamento dei lavori;

e) le misure assunte dall’Appaltatore per la sicurezza fisica dei rilevatori, progettisti,
operatori vari, autisti, addetti alla sicurezza, Direttore dei Lavori e suoi assistenti e di
tutti gli altri tecnici autorizzati a operare;

f) le modalita per eventuali revisioni e modifiche al Piano della Qualita durante
'esecuzione;

g) le altre misure necessarie a conseguire gli obiettivi;

h) il piano delle verifiche ispettive del Piano della Qualita.

Nella redazione dei Piani per la Qualita dovra essere fatto esplicito riferimento alla pertinente serie
di Norme Europee recepite dalle Norme UNI-EN Serie ISO 9001 e si potra tenere conto delle Linee
guida di cui alla ISO 9004.



14. RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE

I Committente nominera uno o pitt Responsabili dei Servizi oggetto del presente appalto, che
potra essere sia un dipendente sia un terzo, al quale sara demandato il compito di effettuare
verifiche analoghe a quelle di cui all’art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta
osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei
documenti contrattuali.

Il Committente indichera altresi il nominativo di un suo sostituto per le ipotesi di impedimento o
di assenza.

Il Responsabile del Servizio potra avvalersi di Consulenti esterni con i quali II Committente
stipulera un apposito Contratto. Il Responsabile del Servizio comunichera all’Appaltatore 1'elenco
nominativo degli eventuali professionisti facenti parte del Project Management che dovranno
avere libero accesso presso le sedi in cui I’Appaltatore eseguira i Servizi.

In particolare, il Responsabile del Servizio provvedera a:

a) seguire 'esecuzione del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi

contrattuali;
b) controllare e attestare la corrispondenza in numero e qualifica dei subappaltatori;

c) evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.

15. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore potra farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalita ed
esperienza, che dovra essere necessariamente residente nel Comune di Statte al fine di garantire il
massimo della disponibilita e tempestivita di intervento. Il Rappresentante dell’ Appaltatore dovra
accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Committente. L'incaricato dovra
avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari
poteri per la conduzione dei Servizi. L’incaricato dell’Appaltatore avra la piena rappresentanza
dell’ Appaltatore stesso nei confronti del Committente; pertanto tutte le eventuali contestazioni di
inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno la stesso valore che se fossero fatte direttamente
al legale rappresentante dell’ Appaltatore.

Il Rappresentante dell’Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovra comunicare al
Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale
dell’ Appaltatore, cosi come stabilito dal punto 9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

E facolta del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla
base di giustificata motivazione.

16. PERSONALE ADDETTO

L’Appaltatore e obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni
le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico
idoneo alla direzione del Servizio.



Ogni tecnico operante sul luogo di lavoro per conto dell’Appaltatore si presentera munito di
cartellino di riconoscimento e i componenti delle squadre operative anche di un’appropriata
uniforme che li renda immediatamente riconoscibili.

17. COPERTURA ASSICURATIVA

L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovra esibire una polizza assicurativa
(specifica per il presente appalto) per Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) per un massimale
corrispondente ad almeno Euro 6.000.000 per sinistro, e per Responsabilita Civile verso prestatori
d’Opere (RCO), derivante dall’esecuzione del Contratto oggetto del presente CSA, per un
massimale corrispondente ad almeno Euro 6.000.000 per sinistro ed Euro 3.000.000 per persona,
con validita dalla data del Contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla fine dell’Appalto,
salvo eventuali migliorie in sede di offerta.

Tale polizza dovra, fra l'altro, comprendere i danni alle cose ed opere sulle quali si eseguono i
lavori, danni alle cose ed opere preesistenti, danni e maggiori costi per errori di progettazione di
opere pubbliche, e danni indiretti o da interruzione di attivita di terzi compreso 'ente appaltante,
il tutto con massimale pari a quello sopra indicato, nonché la qualifica di terzi per
I’Amministrazione e per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano per la stessa. Dovra altresi
prevedere una specifica clausola, che consenta di richiedere l'indennizzo a favore dei terzi
danneggiati per qualsiasi evento verificatosi nel corso di validita della stessa, purché la richiesta di
danno sia stata presentata nei tempi previsti dalla Legge in materia di responsabilita civile.

E obbligo dell’appaltatore stipulare apposita polizza assicurativa a copertura delle cosiddette
insidie stradali. In caso di richiesta di risarcimento danni da insidie stradali da parte di utenti
I'appaltatore é tenuto a tenere indenne il civico Ente da qualsiasi eventuale lite in merito.
L’Appaltatore dovra mantenere in vigore per l'intera durata dell’appalto una polizza stipulata a
favore dell’ Amministrazione ai sensi dell’Art. 1891 C.C..

Dovra altresi essere previsto un vincolo a favore dell’Amministrazione stessa che, in qualsiasi
momento a propria discrezione, potra subentrare all’Appaltatore nella gestione del rapporto
contrattuale con I’assicuratore.

Nel caso in cui I’Appaltatore avesse gia provveduto a contrarre assicurazione per il complesso
delle sue attivita, dovra comunque fornire la prova di cui sopra, attestante che un importo
equivalente ad almeno quelli predetti, ¢ destinato alla copertura del presente appalto, alle
identiche condizioni specifiche previste ai paragrafi precedenti del presente punto.

La polizza non dovra prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in
contrasto con quelle contenute nel presente CSA e nel Disciplinare Tecnico che formano parte
integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso I"’Appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, e tenuto a segnalare al
Committente eventuali danni a terzi.

Le condizioni delle polizze saranno sottoposte al preventivo gradimento del Committente.

Si esclude il Committente dall’onere di comunicare alla compagnia di assicurazione l'esistenza di
contestazioni o richieste di danni a terzi essendo previsto che in qualsiasi momento, essa, puo
subentrare all’appaltatore nella gestione del rapporto contrattuale con I’assicuratore.



18. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per 1'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo
carico dell’Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del

Committente nei documenti contrattuali.
Sono in particolare a carico dell’ Appaltatore gli oneri appresso indicati:

a)

b)

f)

tutte le prove e i controlli che gli uffici tecnici del Committente ordina di eseguire
relativamente ai servizi oggetto dell’appalto;

i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere
direttamente dal Committente;

i calcoli per la determinazione dell’eventuale revisione del canone;

tutte le spese di Contratto, di bollo, di copia, di documentazione ed eventuali
disegni, certificati e protocolli inerenti la stipulazione del Contratto;

le bollette telefoniche relative all’eventuale apparecchio telefonico installato nel
locale a disposizione;

I'onere di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che,
ancorché approvati dal Committente, risultino errati nel corso dell’esecuzione dei

Servizi;

Sono inoltre ,a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, comprese le spese

conseguenti:

0 Garanzia definitiva, anche sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

rilasciata da primario Istituto per un valore pari al 10% dell’'importo globale del contratto.

0 DPolizza di responsabilita professionale (RCT e RCO) sull’intero oggetto dell’ Appalto, voce

per voce, come descritto al punto 17.

0 L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’assicurazione

del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e

la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso

dell’Appalto.

0 L’adozione, di sua propria iniziativa, nell’esecuzione dei Servizi dei procedimenti e cautele

di qualsiasi genere atti a garantire I'incolumita del personale e dei terzi, nonché per evitare

danni ai beni pubblici e privati.



0 L’assunzione delle 13 unita alle dipendenze dell’attuale societa concessionaria del servizio
alle quali aggiungere per il potenziamento dei servizi di manutenzione n. 2 unita part time
(50%) con qualifica di operaio di II° livello, per un totale di 15 unita in servizio effettivo.
L’assunzione dei lavoratori sara a tempo indeterminato il numero minimo di ore previste
dalla tipologia di contratto tipo full time, secondo quanto previsto dal CCNL del
03/08/2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi e con 1'obbligo del mantenimento degli attuali livelli contrattuali.
Ogni variazione di livello e qualifica, che incide economicamente sul contratto d’appalto,
dovra essere preventivamente accordata dal Comune di Statte. Non saranno ammesse

deroghe alla suddetta disposizione . Lo schema e il seguente:

cod. n° addetto qualifica %
1 1 coordinatore impiegato Il livello (*) 100,00% | Full time
2 1 impiegato VI° livello 20,00% | Part time
3 2 operaio IV° livello 100,00% | Full time
4 7 operaio llI° livello 100,00% | Full time
5 2 operaio II° livello 100,00% | Full time
6 2 operaio II° livello 50,00% | Part time

*: tale unita dovra essere residente nel comune di Statte con funzioni di Responsabile Tecnico

del global service (coordinatore)

0 obbligo di monitoraggio continuo dello stato delle pavimentazioni stradali, dei manufatti e
delle componenti edili che insistono sulle sedi stradali, allo scopo di individuare situazioni
di possibile pericolo alla pubblica incolumita, e intervenire anche senza la preventiva
richiesta d’intervento del Comune; l'inadempimento di tale obbligo produrra per
I’appaltatore cause di responsabilita nei confronti degli eventuali danneggiati, sollevando
I’Amministrazione da ogni responsabilita.
Pertanto I’Appaltatore sara unico responsabile, sia penalmente sia civilmente tanto verso il
Committente che verso i terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia
durante sia dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti,
o anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.
In conseguenza I’Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente

impegnato a:
* liberare il Committente e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia



che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

» attenersi alle norme che saranno emanate dal Responsabile del Servizio
nellintento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento
degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se cio
comporti 'esecuzione del Servizio a gradi, limitando l'attivita lavorativa ad alcuni
ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, e obblighi il
personale a percorsi piu lunghi e disagiati;

* mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale,
con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e
con facolta, da parte dal Responsabile del Servizio, di chiedere 1’allontanamento di
quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi al
Committente;

» utilizzare, per le attivita dell’Appalto, personale munito di preparazione
professionale e di conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifico
Servizio. Lo stesso personale dovra avere conoscenza delle norme
antinfortunistiche ed ¢ tenuto all'osservanza delle norme aziendali del
Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del
Servizio.

» tasse, diritti e bolli necessari per le denunce e I'ottenimento delle autorizzazioni,
concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant’altro
occorra per l'esecuzione e il compimento dei Servizi e tutti gli adempimenti
amministrativi per l'ottenimento, a lavori ultimati, delle certificazioni,

autorizzazioni e nulla osta di legge.

Restano in carico all’appaltatore tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri indicati
o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare Tecnico e del
Disciplinare di Gara, dei quali ha tenuto debito conto all’atto della partecipazione alla gara con la
presentazione dell’ offerta.

Agli effetti assicurativi, I’Appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, e tenuto a segnalare
al Committente eventuali danni a terzi.

19. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Sono a carico del Committente gli oneri per:
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0 lafornitura di Energia Elettrica, Acqua e Gas;

0 il trasferimento in comodato all’appaltatore di automezzi analiticamente elencati
nell’Allegato D del Disciplinare Tecnico. Tutti gli oneri di gestione degli automezzi
resteranno a totale carico dell’appaltatore (assicurazione, bollo, manutenzione, carburante,

etc.).

20. LOCALI

L’ Appaltatore dovra provvedere alla ricerca di idonei locali da adibire a magazzini, per il ricovero
delle attrezzature necessarie ad eseguire le attivita previste dal contratto.

21. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente che i Servizi procedano
convenientemente, il Committente avra facolta di ordinarne la temporanea sospensione, salvo
disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.
Nessun diritto per compensi ovvero indennizzi spettera all’Appaltatore in conseguenza delle
ordinate sospensioni, sempre che le stesse non superino cumulativamente i 45 giorni naturali nel
corso dello stesso periodo di anno solare.

Nel caso la sospensione riguardi la prestazione di lavori, la durata delle sospensioni sara calcolata
come proroga dei termini di consegna previsti dal Contratto.

Qualora detta sospensione provochi lo slittamento della data di consegna dei Servizi oltre il
termine stabilito, pit1 45 giorni naturali, il corrispettivo del Servizio ancora da erogare a tale data
sara soggetto a revisione sulla base dell'indice ISTAT, a far data dall’inizio dei lavori.

La sospensione dei Servizi pu0 essere disposta dal Committente in qualsiasi momento, con
comunicazione mediante telefax, cui fara seguito una lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

22. SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

I Servizi in oggetto di Contratto devono essere completati entro i termini offerti dall’Appaltatore e
riportati nel Contratto.
Sono ammessi spostamenti dei termini di ultimazione:

A. per sospensione di cui al punto 21;

B. nell’eventualita di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, ivi
comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorita, e dalle stesse
tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del
Servizio o ne rallentino 1'esecuzione, oppure scioperi relativi a vertenze nazionali attinenti
'attivita lavorativa dell’Appaltatore. Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da
vertenze locali e aziendali.

Ogni qualvolta si verifichi una delle circostanze sopra descritte, che possano dar diritto a
spostamento dei termini di ultimazione, I’Appaltatore e tenuto a presentare al Committente, a
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pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente
motivate e documentate.

Accertato il diritto dell’ Appaltatore, il Committente stabilisce I'entita della proroga, salva la facolta
dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.

Le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione dei Servizi sono applicate con riferimento
ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione
alle cause sopra indicate.

23. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI

L’Appaltatore non puo sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto
dell’ Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato dal
Committente a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

24. CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che 1’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta al Responsabile del Servizio e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui 1’Appaltatore ha
avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del
Committente che si intende contestare. La contestazione puo essere illustrata e documentata nei 10
giorni successivi.

Qualora I"’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso
decade dal diritto di farle valere.

Il Committente prendera in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi
prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le
eventuali compensazioni.

25. ULTIMAZIONE DELLE VARIE FASI DEI SERVIZI

I Servizi e le relative fasi devono essere ultimate entro i termini offerti dall’Appaltatore e riportati
nel Contratto; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.

Quando riterra di aver portato a compimento i Servizi per ciascuna delle fasi previste,
I’Appaltatore sottomettera i risultati del Servizio all’eventuale collaudo e comunque al
Committente per I’approvazione.

Qualora il Committente rilevasse errori o deficienze, I’ Appaltatore procedera alle correzioni e ai
rifacimenti e sottoporra un nuovo risultato al Committente per 1’approvazione.

Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influira sul termine di
ultimazione dei Servizi, cosi come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto
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I’Appaltatore, indipendentemente dalla necessita delle correzioni o dai rifacimenti, dovra
comungque rispettare i termini di esecuzione.

26. RISOLUZIONE E RECESSO

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’Art. 1456 C.C:
a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle

prestazioni affidate;
b) nel caso previsto dal punto 23 del presente CSA;

c) nel caso di ritardi nel completamento dei Servizi che comportino 1’applicazione di
una o piu penali che superino il 10% (dieci percento) del valore della parte del

Contratto in cui si sono verificati i ritardi (vedere punto 45- PENALI PER RITARDI);

d) nel caso di applicazione dei disposti del successivo punto 27 (CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA)

e) nel caso di applicazione dei disposti del successivo punto 31 (OSSERVANZA DEI
CONTRATTI COLLETTIVI)

Avvenuta la risoluzione, il Committente comunichera all’Appaltatore la data in cui deve aver
luogo la consegna della frazione dei Servizi eseguiti. L’ Appaltatore sara obbligato all'immediata
consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverra con un verbale di
constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e
della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si dara corso alla compilazione dell’ultima
situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di
esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a quelle che
avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque il
Committente avra facolta di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di
liquidazione, sino alla quantificazione del danno che 1" Appaltatore e tenuto a risarcire, nonché di
operare la compensazione tra i due importi.

Il Committente si riserva il diritto di recedere, motivatamente dal Contratto in qualsiasi momento,
assegnando all’ Appaltatore un preavviso di 120 giorni. In tal caso ’Amministrazione sara tenuta a
riconoscere all’Appaltatore, oltre al corrispettivo per i Servizi forniti fino al momento della
risoluzione del Contratto, tutte le spese, accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data
dall’Appaltatore, le spese documentabili nelle quali I’Appaltatore dovesse incorrere per la
risoluzione del Contratto di locazione eventualmente in essere, per 1'Ufficio di Collocamento,
nonché un importo forfetario del 10% (dieci percento) dei Servizi non ancora eseguiti, a tacitazione
di ogni pretesa dell’ Appaltatore.
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27. DEROGHE

Eventuali modifiche dell’'oggetto del Contratto d’Appalto o deroghe alle disposizioni dei
Capitolati, delle Specifiche Tecniche e dei tariffari, devono risultare da appendici contrattuali
sottoscritte per accettazione dell’ Appaltatore.

Fermi restando i poteri e le facolta di natura pubblicistica riconosciuti dalla legge al Committente
rimane gia ora stabilito, valendo come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 CC, che il
Contratto si intende risolto nel caso in cui, in relazione anche a un singolo Servizio, la prestazione
non sia rispondente alle prescrizioni contrattuali e tale inadempienza si verifichi per 3 volte, anche
non consecutive.

28. NORME DI SICUREZZA

L’Appaltatore, nell’esecuzione del Servizio, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni
contenute nel Disciplinare Tecnico e nel presente Capitolato Speciale d”Appalto, nonché eseguire le
attivita necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici del Committente. Tutte
le operazioni previste devono. essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il
d.lgs. 81/2008 in materia di PREVENZIONE INFORTUNI e IGIENE DEL LAVORO, e in ogni caso
in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, non—ché a terzi
presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e
prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la
sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori.
Ogni irregolarita deve essere comunicata al Committente.

L’Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti
dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore e occupati nei lavori dell’Appalto devono
essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i lavori
stessi, anche se 1’ Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso 'LN.A.LL., contro gli infortuni sul
lavoro e presso I'LLN.P.S., per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che, a richiesta, I’Appaltatore deve trasmettere al Committente l’elenco
nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende
sopra citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora il Committente riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro,
violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando quanto previsto dalla attuale
legislazione vigente in materia, altresi il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei
mandati di pagamento sino a quando I'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori
dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

I Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro,
LN.A.LL., IN.P.S.) I'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché richiedere ai predetti
Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
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L’Appaltatore deve osservare tutte le norme vigenti di prevenzione infortuni sul lavoro; fra le
quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, tutte quelle contenute nel D.lgs 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In particolare, dovra essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro
cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono
essere tali da procurare contagio da sostanze od oggetti infettanti.

Inoltre I’ Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere
emanate durante il Contratto.

In ossequio alle disposizioni contenute nel D.lgs 81/08, 1’Appaltatore, prima dell’inizio
dell’erogazione dei Servizi, dovra presentare il Piano di Sicurezza contenente le misure di
sicurezza e di igiene del lavoro che l’Appaltatore stesso si impegna ad attuare e far attuare
nell’esecuzione delle attivita. Nel caso in cui nel corso dell’Appalto si rendesse necessaria
I'esecuzione di particolari interventi su edifici non compresi nell'iniziale programmazione,
I’Appaltatore dovra provvedere alla redazione di un nuovo Piano di Sicurezza Integrativo che
dovra essere reso operativo e consegnato al Responsabile del Procedimento prima dell'inizio delle,
nuove attivita.

29. OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI
CAPITOLATI

L’Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del Contratto.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, si fa riferimento alle vigenti: disposizioni di legge, con particolare
riferimento al regolamento del Codice dei Contratti Pubblici — DPR 207/2010.

L’esecuzione dell’Appalto & soggetta all'osservanza delle norme del Contratto e del presente
Capitolato Speciale d’ Appalto, nonché dalle norme contenute:

0 nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali,
comunali e di ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza
con I’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate

durante il corso dei lavori.

0 Prescrizioni e norme emanate dall’U.N.IL., ISPELS, CTI, UNEL, CEI. La sottoscrizione del
Contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte dell’ Appaltatore equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata

accettazione.
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30. ESECUZIONE DEI SERVIZI

30.1.NORME PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

Ferma restando la facolta dell’Appaltatore di sviluppare i Servizi nel modo che riterra opportuno,
la loro esecuzione dovra comunque avvenire con modalita e termini tali da arrecare il minimo
ragionevole pregiudizio all’utilizzazione dei locali del Committente, in relazione al tipo ed entita
degli interventi.

Nell’esecuzione dei Servizi I’Appaltatore dovra osservare scrupolosamente le buone regole
dell’arte e impiegare attrezzatura di ottima qualita e appropriata agli impieghi.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione .-
presenza che potra essere anche saltuaria - non esonera minimamente 1’Appaltatore dalla
responsabilita circa la perfetta esecuzione dei Servizi, ancorché i difetti che venissero poi
riscontrati fossero stati riconoscibili durante I'esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione
fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che 'onere dell’Appaltatore e quello della perfetta
esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potra mai essere opposta a esonero o ad
attenuazione di tale responsabilita.

Il Committente si riserva quindi la piti ampia facolta di indagini e, ove occorra, di provvedere a
sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione dei servizi.

In casi particolari, da concordare con I'appaltatore, per non arrecare grave intralcio alle attivita del
Committente, potra essere richiesto di eseguire i Servizi anche di notte o nei giorni festivi, senza
che I’ Appaltatore possa accampare compensi suppletivi.

L’Appaltatore dovra possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax e una
segreteria telefonica per i collegamenti con il Committente e con tutte le strutture operative.

30.2.RICHIESTE DI INTERVENTI

Le richieste di interventi di manutenzione riparativa potranno essere autorizzate solo dal
Responsabile del Committente e con qualunque sistema (per iscritto, verbalmente, per telefono),
secondo le disposizioni contenute nelle specifiche tecniche del Servizio che e oggetto dell’ Appalto,
e meglio specificati nel progetto-offerta redatto dall’Appaltatore.

Nel caso in cui, all’atto della segnalazione di intervento, 1’Appaltatore accerti che I'attivita da
compiersi non rientra fra quelle disciplinate dal sistema a canone, dovra chiaramente esplicarne i
motivi, indicare la soluzione, preventivarne 1’onere, quantificando I'importo con i prezzi a misura
previsti dal Prezziario della Camera di Commercio di Taranto o dall’Elenco Prezzi della reegione
Puglia maggio 2010, trasmettendo prontamente al Responsabile del Servizio una scheda
contenente tutte le indicazioni citate.

30.3.AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI SERVIZI

Per i Servizi di censimento del patrimonio, manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare,
manutenzione ordinaria stradale e della segnaletica orizzontale e verticale, gestione calore,
manutenzione ordinaria del verde pubblico, regolati da corrispettivo a canone, per i quali non e
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previsto il trasferimento del possesso del “cantiere”, si procedera mediante un unico Verbale di
Affidamento.

30.4.TEMPI E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

Per tutti i Servizi nel loro complesso, affidati con corrispettivo a canone, i termini iniziale e finale
sono quelli stabiliti al punto 6; qualora i singoli Servizi prevedessero interventi di manutenzione
riparativa, ogni intervento dovra essere realizzato nel minor tempo possibile dall’avvenuta
comunicazione della richiesta e dovra essere eseguito con continuita non essendo consentita
alcuna interruzione, fatti salvi quegli interventi che, per ragioni di sicurezza, andranno iniziati in
tempi minori, come peraltro previsto dal Disciplinare Tecnico.

31. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei Servizi
costituenti 1'oggetto dell’Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavori, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella
localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e
integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle localita,
successivamente stipulato per la categoria.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano 1’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.

Il Committente, come specificato al punto 18, si riserva la facolta di sospendere 1'emissione dei
mandati di pagamento, per apposita garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Appaltatore in
materia, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che
I’ Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:

1) delle condizioni normative di cui sopra;

2) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni
sociali (quali quelle per inabilita e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie e
infortuni, ecc.);

3) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro
impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il
conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa
edile, indennita per richiami alle armi, ecc.).

Cio fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata
definita. Qualora I’Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa
procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, il Committente risolvera il contratto.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, 1’Appaltatore non puo opporre eccezione al
Committente, neanche a titolo di risarcimento danni.
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32. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L’Appaltatore e obbligato all’'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la
delinquenza mafiosa (tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le leggi: 13.09.1982, n. 646, 12.10.
1982, n. 726 € 19.03.1990, n. 55 e s.m.i.).

33. CONTROLLI DEL COMMITTENTE

I Committente, nel corso dell’esercizio del Servizio, puo effettuare, tramite propri delegati
rappresentanti, audit e ispezioni senza obbligo di preavviso. Eventuali irregolarita che venissero
riscontrate da parte dei delegati del Commit-tente, devono essere segnalate all’Amministrazione
che provvedera a notificarle all’ Appaltatore, previo ulteriori accertamenti.

34. GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

Come gia indicato all’articolo 18, una garanzia sara corrisposta sotto forma di polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria rilasciata da primario Istituto. Tale garanzia definitiva rimarra vincolata
quale copertura a favore del Committente fino al regolare e completo adempimento da parte
dell’Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e verra rimborsata dietro richiesta scritta
dell’ Appaltatore. Contestualmente alla garanzia definitiva, I’Appaltatore dovra versare I'importo
relativo alle spese contrattuali.

35. IVA

L’ IVA é esclusa da tutti gli importi presentati nei documenti di gara, ed € a carico del
Committente in misura di Legge.

36. FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili,
per, le quali I’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione dei Servizi in regime di
sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati
a cura e spese dell’Appaltatore, il quale altresi e obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali
danni derivati al Committente. I danni che I"Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza
maggiore dovranno essere denunziati al Committente entro cinque giorni dall'inizio del loro
avverarsi, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di
risarcimento.

37. CANONE

Per i Servizi oggetto dell’ Appalto vale il canone stabilito nell’Offerta economica .

Con la sottoscrizione del Contratto 1’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto,
nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto e nel Disciplinare Tecnico, nessuno escluso o eccettuato.
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38. NUOVI PREZZ1

Ove si verifichi in corso d’opera la necessita di eseguire categorie di Servizi non previste nel
presente Appalto, essendo previsto nel disciplinare di gara che I'appaltatore offra una percentuale
di ribasso a valere sull’Elenco Prezzi della Regione Puglia “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia”, aggiornato a tutto dicembre 2009, viene pubblicato in base a quanto
previsto dall’art. 13 della Legge regionale n. 13 del 11/05/2001, e ss. mm. e ii., e fa seguito alle
precedenti edizioni. saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli al ribasso offerto in sede di
gara.

I nuovi prezzi saranno soggetti alla revisione come previsto al punto 40.

39. PAGAMENTI

Alla fine di ogni mese di lavoro, un canone fisso e invariabile, pari a 1/n° mesi totali appalto,
calcolato sul valore presunto dell’intero Appalto, per questi servizi.

L’Appaltatore, dietro regolare fattura, verra remunerato per le prestazioni a canone su base
annuale con un importo fisso pari ad 1/12 del valore dell’offerta annua di aggiudicazione.

Per le attivita straordinarie, invece, la remunerazione dell’Appaltatore sara effettuata a termine dei
favorevoli lavori appaltati con formale autorizzazione dei relativi specifici preventivi, sulla base
dell’offerta di ribasso sull’elenco prezzi scaturente dalla gara d’appalto.

Il pagamento sara effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione sul
protocollo comunale della fattura, purche siano rispettate le condizioni prescritte nello schema di
contratto a cui si fa rinvio.

40. REVISIONE DEL CANONE

Decorso il primo anno dalla data di stipulazione del contratto, il canone dei singoli servizi verra
aggiornato sulla base della variazione intervenuta nell’anno precedente (data presentazione
offerta) dell'indice ISTAT FOI (famiglie operai e impiegati). Per esemplificare : nel caso di stipula
nel mese di luglio 2012, a luglio 2013 si effettuera la revisione del canone sulla base della
variazione del precitato indice ISTAT FOI mese di giugno 2013 rispetto al mese di giugno 2012.

41. RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore, compresi quelli progettuali, saranno di proprieta del
Committente.

L’Appaltatore dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa
al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse
dall’esecuzione dei Servizi per il Committente.

Quanto sopra avra validita fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio
pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente.
L’Appaltatore potra citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale
citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo.
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Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi,
seminari e conferenze con propri elaborati, I’Appaltatore, sino a che la documentazione dei lavori
non sia divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare del Committente sul
materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi al Committente nell’ambito del Contratto, che
intendesse esporre o produrre.

42. COMUNICAZIONE ALL’APPALTATORE

Le comunicazioni all’Appaltatore avverranno esclusivamente per iscritto.

Il Responsabile del Servizio effettuera le sue comunicazioni mediante note di Servizio redatte in
duplice copia, una delle quali dovra essere restituita per ricevuta.

Eventuali osservazioni che I’Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile del Servizio, entro tre giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa ¢ stata accettata
integralmente e senza alcuna ecce-zione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

I Committente comunichera all’Appaltatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue
determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi
sopraddetti.

43. VERIFICA E COLLAUDO

Per accertare il regolare adempimento de parte dell’Appaltatore delle obbligazioni contrattuali, il
Committente potra procedere, nel corso dell’esecuzione, a verifiche delle prestazioni di servizi e
collaudi dei lavori, nominando all'uopo apposito collaudatore.

In ogni caso la verifica finale sara effettuata entro i sei mesi successivi alla chiusura del Contratto;
il collaudo finale dei lavori potra avvenire nello stesso termine a decorrere dalla conclusione
dell’ultima prestazione di lavori, se antecedente alla chiusura del contratto.

Qualora la verifica e/o il Collaudo finale risulti favorevole e venga approvato dal Committente,
verra concessa l’autorizzazione allo svincolo della fidejussione rilasciata dall’Appaltatore a favore
del Committente.

44. DEFICIENZE DEI SERVIZI

Qualora il Committente accertasse I'esistenza di inidoneita di .una qualunque parte dei Servizi
eseguiti dall’Appaltatore, oppure, rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potra
richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all'uopo un termine
perentorio. Se errori nella progettazione delle prestazioni venissero rilevati durante la fase di
erogazione del Servizio o esecuzione di lavori, I’Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta del
Committente, a inviare immediatamente sul luogo tante persone qualificate quante siano
necessarie a correggere gli errori.

L’Appaltatore non avra diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto,
qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilita.
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45. PENALI PER RITARDI

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 27, le inadempienze agli obblighi contrattuali
da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor
Servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle penali o provvedimenti
illustrati nell’ Allegato a questo CSA. Verificandosi uno o piu ritardi che comportino una penale
complessiva superiore al 10% del valore della parte del Contratto in cui si sono verificati i ritardi,
oltre alla penale potra applicarsi la risoluzione di cui al punto 26.

46. FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

Terminata 1'erogazione dei Servizi verra redatto fra le parti il verbale di fine dei rapporti
contrattuali.

Il predetto verbale, una volta ratificato dall’Amministrazione, avra le funzioni e conseguenze di
documento finale nei rapporti contrattuali e di autorizzazione all’emissione della fattura per il
saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate.

47. LEGGE APPLICABILE

I1 Contratto e soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

48. CONTESTAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del
Contratto. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti,
ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze
graveranno sul responsabile dell’'omissione. L’Appaltatore deve segnalare in particolare e
tempestiva-mente ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua
competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla

49. RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Le parti daranno comunicazione al Responsabile del Servizio di tutte le controversie di natura
legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione, o dell'interpretazione
del Contratto; queste dovranno essere esposte in uno scritto, conforme alla documentazione
prevista nel Piano della Qualita, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle
ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione
delle pretese, il tutto supportato da un’idonea e analitica documentazione.

50. CONTROVERSIE: FORO COMPETENTE.

Tutte le controversie tra il Committente e I’Appaltatore, sia durante I'esecuzione dei lavori sia al
termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si
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siano potute definire, sono rimesse in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Taranto,
quale Autorita Giudiziaria Ordinaria.
In ogni caso, non si fa luogo ad arbitrato.

PER TUTTO QUANTO QUI NON PREVISTO SI APLLICA QUANTO DISPOSTO SIA DAL D.
LGS. N. 163/2006, SIA DAL D.P.R. N. 207/2010.

Approvazione della clausole Vessatorie

L’Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1.341
C.C. le seguenti clausole: .

Artt5,7,10,12,17, 18, 21, 22, 24, 25, 30, 33, 34, 36, 40, 44, 48, 49, 50
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ALLEGATO al Capitolato Speciale d’Appalto

DETTAGLIO DELLE PENALI PER MANCATA, RITARDATA O ERRATA

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

o PERLA PARTE EDILE E STRADALE

L’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione
riparativa previsti nella disciplina a canone con la massima urgenza, ma sempre
compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di funzionamento
degli ambienti interessati.

Nei casi in cui, senza giustificato motivo, I’Appaltatore ritardi nell'inizio del singolo
Servizio, ovvero non provveda alla regolare esecuzione, 1’Amministrazione potra
applicare una penale, da commisurarsi alla gravita del caso, in misura giornaliera pari all'l
per mille dell'ammontare netto contrattuale avuto riguardo ai TEMPI MASSIMI DI

INTERVENTO contenuti nella Documentazione di Gara.

0 PER LA PARTE IMPIANTISTICA
* per ogni intervento successivo alle 8 ore dalla chiamata, salvo quanto previsto per
le attivita di pronto intervento, una penale in misura giornaliera pari all'l per mille
dell'ammontare netto contrattuale ;
* per ogni giorno di ritardo nella soluzione di interventi qualora sia dimostrabile
un’inadempienza, una penale in misura giornaliera pari all'l per mille

dell'ammontare netto contrattuale.

Potranno inoltre essere previste penali per errate riparazioni o qualsiasi altra
inadempienza contrattuale, in misura pari all'l per mille dell'ammontare netto contrattuale
per ogni deficienza, secondo la gravita della stessa, oltre alle spese sostenute per il
ripristino dell’attrezzatura nelle normali condizioni di funzionamento. L’appaltatore
risponde altresi per il danno subito dal Committente derivante dalle spese di riparazione

disposta d’ufficio ovvero effettuata da altra ditta specializzata, nonché. per gli ulteriori
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danni a cose o persone causati dal ritardo.

La penale sara applicata previa contestazione scritta o verbale a cura del responsabile dei
rapporti con la ditta aggiudicataria e andra direttamente in detrazione sulla rata di
competenza del canone annuo.

Gli oneri subiti dal Committente per le riparazioni effettuate in sostituzione della ditta
aggiudicataria inadempiente, verranno detratti sulle rate finali del canone annuo, ovvero
sulla garanzia definitiva.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Committente verso I’Appaltatore relativa ai

danni subiti.

PER IL SERVIZIO CALORE.

Nei casi in cui, senza giustificato motivo, I’Appaltatore ritardi nell'inizio del singolo
Servizio, ovvero non provveda alla regolare esecuzione, 1’Amministrazione potra
applicare una penale, da commisurarsi alla gravita del caso, in misura giornaliera pari all'l
per mille dell'ammontare netto contrattuale avuto riguardo ai TEMPI MASSIMI DI

INTERVENTO contenuti nella Documentazione di Gara.
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