PROCEDURA NEGOZIATAEX ART. 125/8 DEL D.LGS.N. 163/2006PER L’ AFFIDAMENTO DEI
LAVORI URGENTI DI BONIFICA AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STATTE
ZONA PIP. ESECUZIONE CAMPO PROVE

PROT. 84 CIG: 6072553D40
DEL =4 N 15 CHIARIMENTI

Al fine di agevolare il piti possibile la chiarezza di eventuali punti del bando che non vengono compresi
adeguatamente la presente viene, per conoscenza, inviata anche alle altre ditte invitate, visto anche
I’approssimarsi della scadenza del bando.

Si provvedera in ogni caso alla pubblicazione sul sito internet di questo Comune nella sezione bandi di
gara — procedure negoziate al link: http://www.comunedistatte.gov.it/c/206/procedure-negoziate.html.

Quesito n.1:

“Buongiorno

In merito alla gara in oggetto Vi formuliamo il seguente quesito: non é prevista nel computo metrico una voce
smaltimento e trasporto del materiale di risulta ma nella busta doc. amministrativa viene richiesto un piano
relativo alla gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla realizzazione delle opere, si tratta di un
refuso? Chi é tenuto a sostenere tali spese?”

Quesito n.2:

“Si richiedono chiarimenti per quanto riguarda cid che viene richiesto a pag. 37 del disciplinare di gara.
Si trova difficile la compilazione del piano relativo alla gestione, recupero e smaltimento in questa fase di gara non
essendo a conoscenza della tipologia dei rifiuti, dei residui e delle quantita che saranno prodotte.

Oltretutto il piano da voi richiesto ha bisogno di studi accurati e di sopralluoghi e i tempi non lo
permettono. vogliate rivedere il disciplinare e ridimensionare la vostra richiesta. Distinti saluti ”

Risposta n.l: nell’ambito del cantiere le spese relative alla gestione dei rifiuti speciali, eziologicamente
riconducibili alle attivitd oggetto d’appalto, sono a carico dell’appaltatore in quanto quest’ultimo assume ex lege gli
oneri a carico del produttore degli stessi rifiuti. Di conseguenza I’appaltatore si accolla tutti gli obblighi previsti
dalla normativa di settore, ivi incluso 1’onere economico del conferimento presso impianti di destino. Onere gia
previsto nell’ambito dei prezzi unitari di progetto in quanto computato nelle voci di analisi sotto la categoria
“allontanamento dei prodotti di risulta” del vigente prezziario delle OOPP della Regione Puglia.

Con il contratto d’appalto, quindi, 1’appaltatore-produttore dei rifiuti opera in piena autonomia decisionale e
gestionale, ed il Committente non ha specifici obblighi di garanzia se non quelli che nella fattispecie derivano dal
Protocollo di legalita del 12/05/2014 (allegato agli atti di gara), documento con il quale, in estrema sintesi, si &
inteso disciplinare tale delicata fase non gia ad un postumo libero arbitrio, ma ad una preliminare indicazione che
impegni 1’operatore economico in sede di gara a trasparenti, e quindi corrette, fasi di gestione dei rifiuti prodotti
dalla realizzazione delle opere, attraverso un piano. Documento che, in caso di aggiudicazione, I’appaltatore sara
tenuto a rispettare. Cid per garantire il condiviso fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalita
organizzata e destini incontrollati (abusivi).

Risposta n.2: in gran parte si & fornita risposta nel punto precedente. Si specifica che non & possibile “rivedere il
disciplinare e ridimensionare la vostrafichiesta” in quanto tale specifica previsione deriva da norma sovraordinata
quale appunto il protocollo di legalitj
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