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1. INTRODUZIONE

Il sottoscritto arch. Giuseppe Armando Gagliardi a seguito di incarico ricevuto dall’lstituto Autonomo
per le Case Popolari di Taranto ha redatto il presente progetto esecutivo denominato “Parco
Urbano”, da realizzare in coerenza ed in applicazione al Disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia ed il Comune di Statte (TA). Il progetto si colloca nel quadro degli interventi previsti
nel “Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) — Statte — Quartiere San
Girolamo”, disposto con Delibera Regionale n. 870 del 19.06.2006, approvato nello specifico con
Delibera di Giunta Regionale n. 1179 del 13.07.2009, per un finanziamento pari ad € 800.000,00,
riguarda il primo lotto funzionale del piu ampio progetto di rinaturalizzazione che il Comune di Statte
intende estendere all’intero ambito di intervento.

Il programma nel suo insieme prevede n. 3 interventi pubblici cosi individuati e finanziati:

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 — ASSE VII LINEA D’INTERVENTO 7.1 — AZIONE 7.1.2

1| PARCO URBANO - Finanziamento € 800.000,00

2| INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI IACP - Finanziamento € 1.200.000,00

LEGGE 27.05.1975 N. 166

3| INTERVENTO DI COMPLETAMENTO N. 12 ALLOGGI “ex BRIOTTI” — Finanziamento € 606.692,00

Si procede nello specifico ad illustrare nelle parti che seguono I'intervento del progetto esecutivo del
Parco Urbano.

Parte | — ILLUSTRAZIONE DELL’'INTERVENTO

2. INQUADRAMENTO GENERALE
2.1. Localizzazione e perimetrazione

Il comprensorio in cui € ubicata I'area oggetto dell’intervento & un complesso abitativo realizzato in
zona urbanistica di cui alla “legge 167” del Comune di Statte.
Tutto il complesso e ubicato a Nord-Est dell’abitato ed e facilmente raggiungibile dalla viabilita
comunale principale ed in particolare dalla Via Teatro alla Scala e dalla Via Teatro Massimo.
Esso fu costruito con fondi di cui alla Legge n. 166 del 27.05.1975 nel periodo compreso tra gli anni
1978 e 1980 dall'impresa “Ing. Aldo e Arch. Ciro Briotti”, a seguito di Appalto Concorso indetto
dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto ed avente ad oggetto la costruzione di 260 alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
Per mancanza di fondi il programma costruttivo fu parzialmente completato.

2
DATA AGGIORNAMENTO PRELIMINARE DEFINITIVO
brban.g PARCO URBANO
AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO ESECUTIVO VARIANTE
COD. ELABORATO OGGETTO PROGETTISTA
RT 01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA Arch. Giuseppe A. GAGLIARDI




COMUNE DI STATTE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

a I
Sone®

REGIONE PUGLIA COMUNE DI STATTE

PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - PIRP

INTERVENTI PUBBLICI PROGETTO INTEGRATO
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 — ASSE VII LINEA D’INTERVENTO 7.1 — AZIONE 7.1.2 Coordit Generale Arch. Rocco CERINO (Direzione Tecnica IACP)
1 | PARCO URBANO - Finanz. € 800.000,00 Arch. Giuseppe Armando GAGLIARDI (progettista)
2 INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI IACP - Finanz. € 1.200.000,00 Arch. Aldo CAFORIO (progettista)
3 L. 27.05.1975 N. 166 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO N. 12 ALLOGGI “ex BRIOTTI” — Finanz. € 606.692,00 Ing. Vi lo GIAMPETRUZZI - GITECNA S.r.l. (progettista)

2.2. Aspetti urbanistici e regime vincolistico
Dalla verifica di compatibilita dell’intervento con le prescrizioni dei piani paesaggistici territoriali ed in
particolare con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P), con il Piano di
Assetto Idrogeologico (P.A.l), con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), i Siti di Interesse
Comunitario (S.I1.C.) e le Aree Protette dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia che, per meglio
sintetizzare vengono riportate nella seguente tabella riassuntiva e successivamente gli stralci dei vari
ambiti trattati:

Stralcio Esito
PUTT/P — Tavola ex Legge 1497/1939 NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Tavola Decreto Galassi NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Tav. Vincolo Idrogeologico NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Boschi, Macchie, Biotopi, Parchi. NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Tavola Catasto grotte NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Tav.Vincoli e Segnalazione Architettonici NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Tavola Idrologia superficiale NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Tavola Usi Civici NON RIENTRA nella perimetrazione
3
DATA AGGIORNAMENTO PRELIMINARE DEFINITIVO
S ORRAME PARCO URBANO

AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO ESECUTIVO VARIANTE

COD. ELABORATO OGGETTO PROGETTISTA

RT 01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA Arch. Giuseppe A. GAGLIARDI




=== I
COMUNE DI STATTE 1

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI o

REGIONE PUGLIA COMUNE DI STATTE

PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - PIRP
INTERVENTI PUBBLICI PROGETTO INTEGRATO
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 — ASSE VII LINEA D’INTERVENTO 7.1 — AZIONE 7.1.2 Coordir Generale Arch. Rocco CERINO (Direzione Tecnica IACP)

1 PARCO URBANO - Finanz. € 800.000,00 Arch. Giuseppe Armando GAGLIARDI (progettista)

2 INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI IACP - Finanz. € 1.200.000,00 Arch. Aldo CAFORIO (progettista)

3 L. 27.05.1975 N. 166 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO N. 12 ALLOGGI “ex BRIOTTI” — Finanz. € 606.692,00 Ing. Vitangelo GIAMPETRUZZI — GITECNA S.r.l. (progettista)
PUTT/P — Tav.Vincoli faunistici NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Geomerfologia NON RIENTRA nella perimetrazione
PUTT/P — Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) NON RIENTRA nella perimetrazione
Tavola Siti di Interesse Comunitario (S.1.C.) NON RIENTRA nella perimetrazione
Tavola Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) NON RIENTRA nella perimetrazione
Tavola Stralcio PAI NON RIENTRA nell’ambito

3.

Si evince che:

L’area di intervento non & interessa da alcuna perimetrazione del PUTT/P.;

L'intervento in oggetto non modifica I'attuale assetto della zona, peraltro estesamente costruita ma,
al contrario, la riqualifica;

L'intervento non & in contrasto con le preesistenze della zona.

2.3. Disponibilita aree ed immobili
Le aree oggetto d’intervento rientrano nella disponibilita pubblica.

IL PARCO URBANO -L'INTERVENTO
Premessa
Il Giardino pubblico inteso come spazio naturale destinato agli abitanti di una citta
nasce tra il XVIl e il XVIlI secolo, un fenomeno quindi molto recente nella storia dell’architettura,
epoca in cui si € avviata una nuova maniera di pensare e progettare gli spazi urbani.
Nella storia dell’arte recente (secolo scorso), Giulio Carlo Argan definisce il giardino pubblico «... una
sistemazione artificiosa, secondo moduli geometrici o fantastici, di terreni coltivati, allo scopo di
ottenere un risultato prettamente estetico ...”, una sorta di “abbellimento” degli spazi urbani a
carattere pubblico.
La storia del giardino pubblico in epoca “moderna” segue quella di ogni civilta, per cui oggi progettare
uno spazio a verde pubblico, implica idealmente non soltanto una visione estetica, che pure ha un
indubbio valore, ma riveste un ruolo fondamentale di spazio pubblico che, al contempo ri-qualifica un
luogo e gli restituisce la dignita di spazio collettivo in cui gli abitanti svolgono parte della loro vita
guotidiana.
Questa ipotesi contiene un messaggio di tipo complesso che traduce le istanze ecologiche in
colpevolezza collettiva dei cittadini, verso il paesaggio, verso il territorio di cui si ha la responsabilita
di abitare, contrastando i fenomeni di degrado inaccettabile dal punto di vista sociale etico e morale
a cui le zone periferiche delle nostre citta sono condannate.

3.1. Lanostraidea di parco
| giardini pubblici dalla loro ideazione sino ai nostri giorni, sia pure nelle diverse declinazioni
progettuali riferite alle caratteristiche geometriche e di contenuto, hanno avuto nel tempo un
elemento caratterizzante comune, “il recinto”.
Tutti i giardini sia quelli italiani caratterizzati da rigide geometrie simmetriche, che quelli francesi,
decorativi, sinuosi e multicolore sino a quelli inglesi, contraddistinti dall’apparente spontaneita e
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naturalita della vegetazione, sono delimitati dal “recinto”. Sono isole o oasi da proteggere,
microcosmi territoriali privilegiati da “maneggiare” con cura, separati dai contesti urbani.
Fermo restando la responsabilita della loro cura, € fondamentale capire che nella cultura del nostro tempo
il passaggio da giardino a parco urbano e costituito dal gesto di “rompere” il recinto, andare oltre il muro e
fondere il parco con il paesaggio, con la citta con il territorio di cui e parte.

3.2. Caratteri architettonici
Il progetto
L'ipotesi di progetto si pone I'obiettivo di realizzare quindi un «parco urbano» nella sua accezione piu
letterale. Il parco elemento connettivo e connotativo del «luogo urbano» dove il sistema del verde ¢ il
soggetto principale ed & veicolo di vita quotidiana.
Questa idea di fondo si traduce anche nell’interpretare e cogliere i segni del luogo e di carattere
naturalistico (il paesaggio) e di carattere artificiale, legato alla storia antropologica del posto.
Lo stato di fatto
Cosi come gia detto in premessa, il comprensorio oggetto dell’intervento, & interessato da un progetto
composito che esamina e tenta di dare risposte, con una specifica azione progettuale di ri-qualificazione
complessiva, alle problematiche di degrado fisico in prima istanza, e piu in generale di degrado sociale di cui
la zona e vittima. Naturalmente gia la volonta politica espressa nella scelta di agire con questa azione
progettuale esprime I'impegno operativo dell’Amministrazione Comunale al contrasto del degrado fisico e
sociale di cui queste zone sono I'emblema.

L'area specifica del parco urbano é collocata “all’interno” di una zona periferica pit ampia, caratterizzata
da edilizia “popolare”, termine con cui si e soliti indicare porzioni di citta che non sono tali, localizzate ai
margini del costruito consolidato da un lato e della campagna dall’altro. Irrisolte urbanisticamente e come
margine rurale e come pezzo di citta, di luogo urbano.

Di fatto I'area oggetto di intervento & al momento connotata da una enorme distesa di asfalto declinante
verso sud ed ha al contorno, chiaramente percepibile, un paesaggio rurale i cui “segni vegetativi” sono
I'ulivo e la macchia mediterranea e i “segni del territorio (suolo)” sono I'andamento planimetrico sinuoso,
ritmato da rocce affioranti e da incisioni, naturali “le gravine”, artificiali le “cave”. Ulteriore elemento
storicamente fondamentale per la riconoscibilita del luogo € la “via dell’acqua”, I'acquedotto romano del
Triglio. Acquedotto che alimentava tra I'altro la citta di Taranto.

Questi gli elementi connotanti il paesaggio naturale ed urbano del luogo, che di fatto costituiscono i segni
fondanti dell’idea progettuale, sia a livello semantico che di programma e funzioni.

3.3. Gli obiettivi progettuali del parco

. Contrasto al degrado attraverso “l'integrazione” rappresentata dalla riorganizzazione
qualitativa degli spazi che ne costituiscono il sistema connettivo fisico del quartiere. Sociale per il
ruolo “privilegiato” che il parco conferisce al territorio.

IIII

. Identita e qualita urbana attraverso la partecipazione degli abitanti alle scelte progettuali e
I'inserimento di piccole attivita animative per lo svago, culturali e commerciali di prima necessita,
capaci di favorire la socializzazione e di innalzare al contempo, sia il livello della qualita della vita
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che il senso di appartenenza “orgogliosa” al luogo che, lo si riconosce proprio e quindi meritevole di
cura, di difesa e di attenzione.

. Sostenibilita ambientale attraverso I'aumento della permeabilita del suolo, I'uso di materiali
naturali e riciclabili, piccoli manufatti edilizi a basso impatto ambientale, impianti a basso consumo;
° Rinaturalizzazione del luogo attraverso la realizzazione delle condizioni agresti di base

adatte e necessarie a favorire la vegetazione autoctona, arido resistente a limitata manutenzione.

3.4. |l programma del parco

Il parco prevede aree a verde cosi come descritte, tutte percorribili in rampa, adatte ad ospitare
persone disabili o a mobilita ridotta. Una serie di spazi organizzati con funzioni specifiche per
animazione e spettacoli, per lo sport, per i giochi dei bambini e per gli anziani. Una piazza
ombreggiata per la sosta e I'incontro, la gravina artificiale, una incisione nel suolo organizzata con
percorsi e dislivelli, la cavea per attivita animative, oltre ad “assi” funzionali attrezzati come:

. la via dell’acqua, caratterizzata da un muro passante realizzato in pietrame sciolto
autoclavato delle nostre cave a simboleggiare I'acquedotto del Triglio. Il muro da origine alle
opposte estremita, a due giochi d’acqua, due fontane che azionate generano getti, spruzzi e
vaporizzazione d’acqua attraverso i quali i bimbi passano passare ed interagire con I'acqua come un
tempo si faceva con le “fontanelle” pubbliche. Spente diventano porzioni pavimentate della piazza
e non “fontane non funzionanti”;

. la via del “commercio” composto da tre box commerciali e dai servizi igienici pubblici;

. la via della “cultura” organizzata con sedute fisse in cls che individuano un percorso fino
alla cavea, lungo il quale, possono essere ospitate mostre pittoriche, fotografiche, artigianali ecc..

4. CARATTERI DISTRIBUTIVI E FUNZIONALI DEL PROGETTO DESCRIZIONE DETTAGLIATA

DELL'INTERVENTO
Il progetto esecutivo prende in considerazione la porzione di area che si estende da via Teatro
Massimo, lungo la quale & localizzata I’area di parcheggio posta ad una quota media di m. 169,00 sino
a via Arena di Verona posta ad una quota media di m. 174,50 per un’estensione complessiva di
mq.11.000 circa. Come gia detto in premessa, |'area oggetto di intervento & al momento connotata
da una enorme distesa di asfalto delimitata a sud dal muro di contenimento che circoscrive il
parcheggio lungo via Teatro Massimo.

4.1. Descrizione sommaria delle lavorazioni:
e Rimozione di pavimentazione stradale compreso il sottofondo;

e Demolizione del muro di contenimento e di delimitazione del parcheggio su via Teatro
Massimo per la porzione che interferisce con la realizzazione della “Gravina Artificiale” vedi
tav. AR 04;

e Demolizione/taglio del muro di contenimento e di delimitazione del parcheggio su via
Teatro Massimo per tutta la sua lunghezza. In altezza per quanto fuoriesce la quota di
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calpestio del piazzale di via C. Monteverdi e per quanto necessita alla sistemazione del
pacchetto del terreno vegetale;

e Scavi di shancamento per la modellazione del terreno a “Gravina Artificiale”;

e Scavi a sezione obbligata per le opere di fondazione relative ai manufatti in Carpenteria
Metallica (la via dell’acqua, i totem) ed in C.A. ,i box commerciali i muri di contenimento;

e Formazione di rilevati e scarpate di terreno a forte pendio e natural declivio;

e Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia torsione di
sezione non inferiore a cm. 8 X 10 per il contenimento di scarpate di terreno a forte pendio e
natural declivio ed in generale per la modellazione del terreno della “Gravina Artificiale”;

e Opere in cemento armato per fondazioni isolate e platee, muri di contenimento, strutture
in elevazione e orizzontamenti;

e Opere in cemento armato solai di copertura;

e Opere in carpenteria metallica il muro della “via dell’acqua”, i totem, i portoni scorrevoli di
chiusura dei box commerciali ecc.;

e Opere di finitura relative ai box commerciali;

e Opere in lega di alluminio relativi alla pensilina ombreggiante ( tav. AR 14) ed al cancello di
chiusura dei servizi pubblici ( tav. AR 17);

e Pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo in parte levigato, in parte lavato con gli
inerti a vista, in parte finito con resine epossidiche. | percorsi pedonali in parte finiti in asfalto
bituminoso colorato in parte in ghiaia sciolta ( tav. AR 15). | pavimenti dei box commerciali in
gres porcellanato ed in ceramica, i rivestimenti in ceramica ecc.( tav. AR 16);

e Opere a verde e piantumazione (vedi tav. AR 05 e relazione specialistica)

e Impianti idrici e fognanti box commerciali;

e Impianti idrici delle fontane con i sistemi di raccolta e di riuso delle acque meteoriche;
e Impianti elettrici e di climatizzazione box commerciali;

e Impianto elettrico e di illuminazione del Parco.

4.2. Descrizione dettagliata delle opere
. Rimozione di pavimentazione stradale compreso il sottofondo
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Descrizione delle lavorazioni

L'area interessata dal progetto del primo lotto funzionale del Parco Urbano risulta avere una
superficie complessiva di mq. 11.000 circa. E’ interamente asfaltata a meno delle aree di sedime dei
due edifici demoliti che, risultano caratterizzate da materiale sciolto e informe riveniente dalle
demolizioni per mq. 1.200 circa, e di una piccola porzione di terreno vegetale che misura mq. 1.500

circa.

Il progetto prevede la rimozione di tutte le superfici asfaltate comprensive del sottofondo stradale e
della massicciata, al fine di consentire la sistemazione del pacchetto del terreno vegetale completo
del suo substrato, idoneamente modellato e livellato per favorire la rinaturalizzazione delle aree a

verde del Parco e mutuare I'idea “formale” della “gravina” nel caso specifico “artificiale”.

Gli ambiti del Parco
° Demolizione/taglio del muro di contenimento esistente
Descrizione delle lavorazioni

L'area interessata dal progetto e caratterizzata, nel senso trasversale ad essa, da una differenza
massima di quota tra via Teatro Massimo e la parte alta verso via Arena di Verona di circa m. 5,50.
Il dislivello & assorbito nel progetto, dalla realizzazione di percorsi a dolce pendenza tra il 4% e
I’8%, da scarpate e declivi che, come gia detto, mutuano I'andamento planoaltimetrica di una
gravina. Il parco, lungo via Teatro Massimo, e definito da un lato dall’accesso alla gravina, dal lato
opposto verso la scuola elementare da una piazzetta. Il fronte strada lungo cui si il parco si apre
rappresenta un sistema differenziato di luogo di incontro, gioco e sosta.

4.3. La “Gravina Artificiale”

Questa organizzazione planoaltimetrica interferisce con il muro esistente di contenimento e di
delimitazione dell’area a sud, destinata a parcheggio situata lungo via Teatro Massimo, cosi come si
evince dalla Tav. AR 04. Per cui, nella zona di interferenza con la “gravina”, il muro viene
completamente demolito per l'intera altezza e per tutta la larghezza della “garvina”. Nelle altre
zone per garantire una adeguata sistemazione al pacchetto del terreno vegetale, il muro viene
parzialmente tagliato per un’altezza media di circa 1,50 per tutta la sua lunghezza.

La filosofia di base delle scelte progettuali, fa riferimento agli elementi connotanti il paesaggio
naturale del luogo. Nella fattispecie I'incisione nel suolo, “la gravina” &, a livello semantico, il segno
che ne costituisce la caratteristica essenziale. Il segno “portante” dell’intero progetto. La “gravina
artificiale” parte da via Teatro Massimo e lungo due diverse diramazioni, scala, organizzandole in
percorsi pedonali, il dislivello del terreno sino a raggiungere la parte piu alta verso la via Arena di
Verona.

Materiali
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La gravina € organizzata e modellata con percorsi centrali alle due diramazioni della larghezza
media di 2,00 metri, rifiniti con asfalti drenanti colorati.

Lungo i lati con andamento sinuoso a diverse larghezze ¢ sistemata ghiaia sciolta a forte drenaggio,
composta da un primo strato di ghiaietto frantumato sp. da 2 a 5 cm, un secondo strato di
granulare stabilizzato ed uno strato di fondazione in pietrame calcareo. Da questi bordi hanno
origine scarpate a forte pendio e rilevati a natural declivio. L'impianto di “contenimento” della
modellazione del suolo & garantita da un sistema di gabbionate metalliche di qualsiasi forma e
dimensione, con maglie a doppia torsione, di sezione non inferiore a cm. 8 x 10, con filo di sp. non
minore a mm. 2,7, compreso legature e tiranti tra i vari elementi, confezionate con materiale
calcareo, sbozzato a martello per faccia vista e pietrame scapoli per il riempimento del nucleo
centrale. | percorsi, in prossimita dei salti di quota sono protetti da ringhiera con corrimano in
legno di castagno del disegno e dimensione come da grafico.

4.4. LaPiazza
Descrizione delle lavorazioni

Il Parco, lungo la via Teatro Massimo in prossimita della scuola elementare si apre con una piccola
piazza delle dimensioni di mqg. 1.900 circa. La piazza e organizzata con percorsi e aree libere
dedicate al gioco dei bambini e alla sosta, in parte sistemate a verde.

N7

La “riconoscibilita” dei luoghi, attraverso “segni” e colori & il leitmotiv della organizzazione spaziale
del parco e della piazza. Cosi la pavimentazione “gerarchizza gli accessi” attraverso la tipologia, i
segni ed i colori. La pavimentazione in alcune aree €& in calcestruzzo levigato, in altre in calcestruzzo
ruvido lavato per mettere gli inerti a vista, in altre & finito con resine colorate. Il rapporto con il
“confine” della scuola elementare viene trattato nel progetto con lo stesso gesto di “rottura” del
recinto che usa nel Parco per andare oltre il muro e fondere il parco con il paesaggio, con la citta
con il territorio di cui & parte. Nello specifico il parco si estende all’area della scuola, supera il
recinto con la sistemazione a verde e connette fisicamente queste due realta. Inoltre il progetto
individua questo punto come un “accesso” privilegiato alla piazza, contrassegnato da cerchi colorati
incisi nella pavimentazione. Sempre in prossimita della scuola, al bordo del marciapiede, in
direzione della rampa pedonale che conduce alle abitazioni, sono previste delle “strisce” colorate
incise nella pavimentazione. Stanno ad indicare la continuita con il contesto urbano al di qua e al di
la della strada, una sorta di cerniera tra il sistema stradale esistente, la piazza ed il contesto urbano
situato a valle e a monte. Sempre in questo ambito e localizzata I'area dedicata al gioco dei
bambini. E’ organizzata con una pavimentazione antitrauma realizzata con piastre di granuli di
gomma riciclata agglomerati con resine poliuretaniche delle dimensioni cm. 100 x 50 x sp. da
mm. 25 a 50, ed una “pozza” di sabbia. Andando avanti sul fronte strada & localizzato “I'ingresso
principale” sia al Parco che alla piazza. E’ riconoscibile dalla scritta,”PARCQO”, dalle strisce e da alcuni
campi colorati incisi nella pavimentazione.

Gli elementi di “arredo” fissi
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La piazza é dotata di elementi di “arredo” fissi, strutturanti le funzioni dei diversi ambiti. La filosofia
adoperata in questo caso, come in tutte le scelte progettuali del parco e riferita come gia detto, ad
una duplice esigenza, da una parte ai valori formali del paesaggio naturale e della antropizzazione
del luogo e dall’altra al contenimento dei lavori di manutenzione per preservare nel tempo il bene
pubblico.

La piazza ombreggiata

L’ambito e limitato a quella porzione antistante i box commerciali, definita da un lato dai box stessi
e dall’altro dalla scansione dei Totem.

| totem

Pilastri composti da un elemento metallico portante e pietrame sciolto contenuto da una rete
metallica. La pietra usata a secco, materiale che costituisce la finitura anche dei portoni scorrevoli
dei box commerciali &, il materiale adoperato in notevole quantita nel progetto, per una doppia
valenza. La prima semantica per lo specifico riferimento al paesaggio naturale e all’antropizzazione
dello stesso (roccia affiorante, gravine e cave) la seconda per la scarsa attivita di manutenzione che
genera nella conservazione del bene pubblico.

La pensilina ombreggiante “Shangai”

Tra i totem e i box commerciali si forma uno spazio fisico che, nell’'idea del progetto e idoneo ad
ospitare dei tavolini a servizio di un eventuale piccolo bar. Questo spazio per essere piu godibile e
piu aderente al nostro clima € ombreggiato da una pensilina. La pensilina “Shangai” che & costituita
da elementi scatolari di forma rettangolare e quadrata di lega di alluminio elettrocolorato a diversa
sezione in altezza e multicolore. L'idea progettuale & presa in prestito da un antico gioco cinese dei
bastoncini colorati, denominato “shangai o mikado”, e si avvale di colori primari che concorrono,
come gia detto, alla connotazione, alla identificazione e quindi riconoscibilita del luogo. Sistema che
il progetto adopera in tutte le diverse parti del parco. Anche la pensilina & costruita in alluminio
elettrocolorato, materiale che necessita di scarsa manutenzione nel tempo.

Le panche

Costituiscono I'elemento essenziale di uno spazio pubblico come quello che trattiamo ed al
contempo sono gli elementi tra i piu fragili, quelli piu adoperati e pil manomessi, piu soggetti
all’'usura e agli atti vandalici. La scelta progettuale & stata quella di adoperare il materiale della
pavimentazione per formare ambiti di sosta. La panca ovale e le panche lineari son in calcestruzzo a
vista. L'ovale protetto da resina colorata.

Lo skate

E’ localizzato dal lato della scuola elementare, e realizzato anch’esso in continuita con la
pavimentazione in calcestruzzo, finito sulla faccia superficiale in asfalto cementizio colorato.
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Materiali

La pavimentazione della piazza € prevista in getto di battuto di calcestruzzo levigato con macchine
rotative. E’ giuntato o nel getto o con tagli successivi in riquadri orientati come da disegno delle
dimensioni di m. 3,00 X 3,00.

In prossimita della rampa che conduce all’abitato, & prevista la stessa tipologia di pavimentazione
ma finta con lavaggio in getto di acqua per asportare la finitura di cemento e lasciare gli inerti a
vista, previo uso di idonei additivi.

Per le parti colorate & previsto I'uso di resine epossidiche previa preparazione della pavimentazione
in calcestruzzo affinché le due superfici risultino perfettamente planari.

Box commerciali

Il piccolo manufatto che ospita i box commerciali & localizzato in modo baricentrico tra il parco e la
piazza. E’ composto da tre locali di mq. 40,00 circa completi di un servizio igienico e di un piccolo
deposito. Sono rifiniti in tutte le componenti edilizie ed impiantistiche a meno degli infissi esterni e
delle macchine per la climatizzazione. Sono chiusi verso I'esterno con portoni metallici scorrevoli
che sostituiscono la “saracinesca”.

Materiali

La struttura portante & in cemento armato, fondata su platea. Il solaio di copertura e in latero-
cemento a doppio travetto intelaiato. Il piano di calpestio & realizzato con igloo idoneamente isolati
e areati. Il solaio di copertura & un tetto verde sostiene il terreno vegetale ed & progettato con i
seguenti strati:

terreno vegetale con spessore medio 30 cm.;
strato drenante composto da ghiaia sciolta con spessore medio 8/12 cm.;
geotessuto a forte drenaggio;

guaina antiradice sp. 3 mm. posata a doppio strato incrociato con sovrapposizioni dei bordi di cm.
10 e risvoltata contro il muretto d’attico per tutta la sua lunghezza fino a superare il terreno
vegetale per cm.15, fissata meccanicamente con un profilo in lega di alluminio al muretto d’attico,
completa di scossalina metallica zincata a caldo per evitare qualsiasi infiltrazione;

massetto di argilla espansa per la formazione di pendenze sp. minimo 4 cm.;
pannello coibente spessore cm. 4;

barriera al vapore composta da guaina di feltro di vetro prebituminato rinforzato con polietilene e
alluminio goffrato, posata con giunti sovrapposti di cm. 10;
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bocchettone in neoprene di diametro da mm. 80 a 100 perfettamente saldato ai dispersori delle

acque meteoriche.

La parete verticale in cemento armato e protetta con emulsione di bitume a caldo.

Materiali e finiture:

locali commerciali

pavimenti: in gres porcellanato a tutta pasta spessore 10 mm. del formato 40 x 40;

battiscopa: in gres porcellanato a tutta pasta spessore 10 mm. h. 6 cm,;

pareti: intonaco civile liscio protetto da idropitture lavabili;

soffitti: intonaco civile liscio protetto da idropitture traspiranti;

infissi esterni: porta scorrevole metallica finita con rete metallica e pietrame calcareo

completa di serratura e ferramenta;

servizi igienici

pavimenti: in ceramica monocottura formato 20 x20;

rivestimenti: in ceramica monocottura formato 20 x20 h. 1,80;

pareti: intonaco civile liscio protetto da idropitture lavabili;

soffitti: intonaco civile liscio protetto da idropitture traspiranti;

infisso: porta tamburata a struttura cellulare laminata completa di serratura e ferramenta;

depositi

pavimenti: in ceramica monocottura formato 20 x20;

pareti: intonaco civile liscio protetto da idropitture lavabili;

soffitti: intonaco civile liscio protetto da idropitture traspiranti;

infisso: porta tamburata a struttura cellulare laminata completa di serratura e ferramenta;

servizi igienici pubblici

pavimenti: in ceramica monocottura formato 20 x20;

rivestimenti: in ceramica monocottura formato 20 x20 h. 1,80;

sciolto
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pareti: intonaco civile liscio protetto da idropitture lavabili;
soffitti: intonaco civile liscio protetto da idropitture traspiranti;

infisso: porta tamburata a struttura cellulare laminata completa di serratura e ferramenta, con
maniglione antipanico per il w.c. disabili; il servizio igienico destinato all’'uso per disabili deve essere
attrezzato con i maniglioni a norma;

infissi esterni: cancello costituito da elementi scatolari di forma rettangolare di lega di alluminio
multiforme e multicolore, il cancello deve essere completo di serratura e ferramenta;

| materiali di finitura esterni sono:
Facciata
in cls faccia a vista protetto da resine trasparenti;

pannelli in grigliato metallico zincato a caldo tipo “keller” a protezione delle macchine esterne del
trattamento aria;

portoni metallici scorrevoli costituiti da un profilo zincato a caldo ad U 160x65x7,5, struttura
interna in piatti 60x6 di acciaio zincato a caldo saldati verticalmente ed orizzontalmente con il telaio
e fra di loro per formare una griglia ortogonale strutturale, monorotaia in acciaio zincato a caldo
67x57 sp. 30/10 ancorata alla trave di bordo in cui scorre un carrello a quattro ruote idoneo e
verificato alla tenuta meccanica, profilo metallico ancorato al pavimento idoneo a consentire lo
scorrimento e la tenuta a sollecitazioni orizzontali dell’anta scorrevole, meccanismo di
autotrascinamento dei pannelli allo scorrimento, completi serratura e ferramenta;

cancello costituito da elementi scatolari di forma rettangolare di lega di alluminio multiforme e
multicolore, il cancello deve essere completo di serratura e ferramenta.

4.5. Laviadell’acqua
Descrizione delle lavorazioni

La via dell’acqua e caratterizzata da un muro passante realizzato in pietrame di carparo sciolto
autoclavato delle nostre cave a simboleggiare I'acquedotto del Triglio. Il muro e I'elemento che
fisicamente connette i due ambiti del parco, la piazza e la cavea situate alle opposte estremita, cosi
come le due fontane che danno origine a due giochi d’acqua che, azionate generano getti, spruzzi e
vaporizzazione d’acqua attraverso i quali i bimbi possono passare ed interagire con I'acqua come un
tempo si faceva con le “fontanelle” pubbliche. Spente diventano porzioni pavimentate della piazza
e non “fontane non funzionanti”. 1l muro termina dal lato della cavea denunciando la struttura
portante metallica che diviene parte integrante della fontana, schermo e contenitore.
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Al di sotto della fontana situata nella piazza € localizzata una vasca in cemento armato che contiene
le pompe per il loro azionamento e serve anche per la raccolta delle sole acque meteoriche
superficiali della stessa.

Materiali

I muro e costituito da una struttura portante in acciaio zincato a caldo, composta da coppie di ritti
di forma circolare con passo variabile e travi reticolari. Dalle travi parte una baraccatura verticale
ed orizzontale che sostiene la fodera esterna in rete metallica compreso legature e tiranti tra le due
facce oltre alla lamiera forata di fondo. Il fondo del muro che consente il disegno ispirato
all’acquedotto del Triglio & di colore rosso. |l muro e successivamente riempito in materiale sciolto
di cava di carparo autoclavato per arrotondare le spigolature dei vari conci. La pezzatura di
riempimento non potra essere inferiore a alla maglia della rete e non superiore cm. 10 x 15.

Il muro corre in maniera quasi parallela alla strada e si articola in diverse porzioni che hanno
dimensioni e andamento diverse. Da piccoli elementi radicati nel suolo che fanno da sfondo alla
fontana della piazza, si interrompe in piu punti dove da origine ad ingressi al parco, sino a librarsi
nell’aria dalla parte opposta, divenendo scheletro di se stesso e schermo della fontana.

La struttura metallica zincata a caldo e specificata nelle diverse componenti nelle tavole di
carpenteria metallica.

4.6. Lacavea
Descrizione delle lavorazioni

La cavea si articola nella differenza di quota tra la parte superiore ed inferiore della gravina
artificiale poste a m. 2,60 e m. 0,30. E’ organizzata con gradoni delle dimensioni riportate nei
grafici. La cavea termina sullo spazio destinato ad ospitare attivita di spettacolo o animazione delle
dimensioni di oltre 200 mq.. Il “palcoscenico” ha come sfondo il muro con la fontana ed il traliccio
che ne contiene i getti.

Materiali

| gradoni sono costituiti da sedute di bordo in pietra di Fasano leggermente bocciardata,
adeguatamente ancorate al cordolo di fondazione. La parte piana oltre la seduta e prevista con uno
strato superficiale di ghiaia sciolta a forte drenaggio, composta da un primo strato di ghiaietto
frantumato sp. da 2 a 5 cm, un secondo strato di granulare stabilizzato ed uno strato di fondazione
in pietrame calcareo.

La pavimentazione dello spazio per I'animazione € in calcestruzzo levigato.

4.7. Pubblici servizi esistenti — interferenze
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L'area & completamente urbanizzata essendo presenti le reti di acquedotto, fognatura acque nere,
energia elettrica e gas metano oltre alle reti telefoniche e di pubblica illuminazione.

Tutte le palazzine del comprensorio sono servite dalla viabilita pubblica.

| servizi esistenti non costituiscono intralcio o interferenza con le opere in progetto, a meno della zona
interessata dalla realizzazione della “gravina artificiale”, dove devono essere eseguite, in sede di
esecuzione dei lavori, le necessarie verifiche.

4.8. Superamento delle barriere architettoniche
Verranno garantite le condizioni di accessibilita, visitabilita e fruibilita di tutte le aree a verde, cosi come
descritte saranno tutte percorribili in rampa di adeguate caratteristiche e dimensioni per contenere e
movimentare una carrozzella e comunque adatte ad ospitare persone disabili o a mobilita ridotta.

Parte |l — SCELTE TECNICHE DI PROGETTO

5. IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE

5.1. Impianto idrico acqua potabile
La zona e servita da rete idrica di acqua potabile.
Nell’'ambito dell’intervento sono previsti gli allacci per i box commerciali ed i servizi igienici pubblici,
vedi relazione specialistica.

5.2. Rete discarico acque grigie e nere
La zona e servita da rete fognaria.
Nell’ambito dell’intervento sono previsti gli allacci per i box commerciali ed i servizi igienici pubblici,
vedi relazione specialistica.

5.3. Regimentazione acque meteoriche
Le acque meteoriche provenienti dalle aree pavimentate della piazza saranno opportunamente
convogliate in serbatoi interrati per essere successivamente riutilizzate a scopo irrigazione nonché
utilizzate per I'alimentazione delle fontane, vedi relazione specialistica.

5.4. Produzione di acqua calda sanitaria
La produzione di acqua sanitaria dei wc dei box commerciali vista la richiesta minimale di fabbisogno
energetico e garantita da boyler a funzionamento elettrico, vedi relazione specialistica.

6. IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI
6.1. Generalita
L'area e servita dalla pubblica rete di distribuzione di energia elettrica.
| locali box commerciali e servizi igienici pubblici sono allacciati alla rete ENEL, vedi relazione
specialistica.
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6.2. Impianto elettrico BT
Per ogni locale & previsto I'impianto di distribuzione di forza motrice e di energia elettrica per
Iilluminazione con impianto del tipo sottotraccia.
L'impianto ha origine da un quadro generale presente in ogni locale e comprende punti luce e prese
in numero adeguato alle esigenze, vedi relazione specialistica.

6.3. Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza
In ogni locale & prevista la installazione di lampada autonoma d’emergenza di caratteristiche
sufficienti a garantire i livelli di illuminamento in casi di emergenza, vedi relazione specialistica.

6.4. Impianto diterra
Ogni locale e dotato di impianto di terra costituito da dispersori autonomi in acciaio zincato, vedi
relazione specialistica.

6.5. Impianto contro le scariche atmosferiche
Le caratteristiche costruttive e dimensionali dei fabbricati rendono la costruzione auto protetta.

6.6. Impianto illuminazione esterna
Impianto di illuminazione su Piazza
Impianto di illuminazione Gravina Artificiale
Gli impianti hanno lo scopo di fornire l'illuminazione di base adeguata a garantire funzionalita e
sicurezza dei pedoni.
Le scelte progettuali hanno tenuto conto delle esigenze di uso razionale dell’energia e di risparmio
energetico mirando al conseguimento del miglioramento dell’efficienza globale energetica attraverso
la scelta opportuna delle sorgenti luminose, degli apparecchi illuminanti e dei dispositivi di controllo
del flusso luminoso, a tecnologia di illuminazione con moduli LED 3x3 con emissione luminosa a
radiazione asimmetrica adatta all’illuminazione di strade e piazze, vedi relazione specialistica.

Parte Ill — ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI
7. SPESA E TEMPISTICA

7.1.  Stralci funzionali
L'intervento all'interno dell’attuale finanziamento previsto nel “Programma Integrato di
Riquadlificazione delle Periferie (PIRP) — Statte — Quartiere San Girolamo”, disposto con Delibera
Regionale n. 870 del 19.06.2006 e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1179 del
13.07.2009, rappresenta il primo lotto funzionale per I'importo di € 800.000,00 (ottocentomila,00)
pari al finanziamento stanziato.
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7.2. Incidenza percentuali delle lavorazioni

N. | CATEGORIA DI LAVORI

% | Incidenza Lav.
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01 LOCALI COMMERCIALI % 35,227
01.01 Scavi % 0,769
01.02 Trasporto % 0,472
01.03 Smaltimenti % 0,430
01.04 Opere in c.a. % 13,466
01.05 Vespai e Solai % 5,277
01.06 Impermeabilizzazioni e Isolamenti % 2,596
01.07 Murature % 1,586
01.08 Intonaci % 2,532
01.09 Pavimenti % 3,786
01.10 Rivestimenti % 0,623
01.11 Infissi e Cancellate % 1,557
01.12 Impianto Idrico — Sanitario — Fognario % 1,773
01.13 Impianto Elettrico % 0,360

02 | SISTEMAZIONI ESTERNE % 63,773
02.01 Demolizioni % 0,648
02.02 Rimozioni % 3,283
02.03 Scavi % 2,945
02.04 Rinterri % 2,644
02.05 Trasporto % 0,091
02.06 Smaltimenti % 0,187
02.07 Gabbionate Metalliche % 2,647
02.08 Pavimentazioni % 4,007
02.09 Muro di Contenimento % 1,877
02.10 La Via dell’Acqua % 19,086
02.11 La Piazza % 12,173
02.12 Arredo a Verde e Piantumazione % 7,247
02.13 Impianto Elettrico llluminazione Pubblica % 7,939

TOTALE % 100,000
7.3. Riepilogo

N. CATEGORIA DI LAVORI Importo

01 LOCALI COMMERCIALI € 177.550,08

02 SISTEMAZIONI ESTERNE € 326.472,81

TOTALE | € 504.022,89
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7.4. Quadro Economico (1° LOTTO FUNZIONALE)
N. Importo
LAVORI
a misura € 0,00
Al a base d’asta € 504.022,89
in economia € 0,00
TOTALE LAVORI € 504.022,89
A2 ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI SICUREZZA € 10.977,11
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 504.022,89
A TOTALE APPALTO LAVORI € 515.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
N. Importo
B.1 Lavori in economia € 3.000,00
B.2 Rilievi accertamento ed indagini € 23.300,00
B.3 Allacciamenti pubblici servizi € 3.000,00
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti € 25.727,50
B.5 Spese di esproprio ed acquisizione aree non edificate € 80.000,00
B.6 Indennita e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per € 2.000,00
legge (permessi ecc.)
B.7 Spese generali € 77.250,00
B.8 Spese per pubblicita € 2.700,00
B.9 IVA ed imposte
B.9.1. I.V.A. sui lavori 10% su A2 € 51.500,00
B.9.2. I.V.A. spese generali 21% (C.1) € 16.222,50
Imposte varie € 300,00
Totale somme B.9. € 68.022,50
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

285.000,00

C

A+B

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

800.000,00

7.5.

lavori per la realizzazione delle opere.

Cronoprogramma
L’esecuzione degli interventi per caratteristiche e modalita delle lavorazioni nonché in funzione della
disponibilita delle aree che allo stato attuale risulta completamente libero da vincoli o cause ostative
alla cantierizzazione, prevede una tempistica di realizzazione stimabile in mesi 12 dalla consegna dei

Taranto
Arch. Giuseppe Armando GAGLIARDI
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