



7/7/14
D'ERI

COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Servizio Appalti e Contratti

Preliminare n. 224 Ambiente ed Ecologia A.A. 55
del 07/07 /2014

- PRENOTAZIONE DI SPESA
- IMPEGNO DI SPESA**
- LIQUIDAZIONE DI SPESA
- ACCERTAMENTO ENTRATA
- ALTRO**

**DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Mauro DE MOLFETTA**

OBIETTIVO LINE DI RIFERIMENTO

n. 690 del 16/7/14

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 122/7 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di rifacimento del manto stradale - - Aggiudicazione definitiva a favore della GEOSCAR SRL- Disposizioni.

L' anno 2014, il giorno 03 del mese di luglio, in Statte, nella sede municipale di Via San Francesco, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabio CALCAGNILE, espone quanto segue.

Atteso

che con determinazione n. 1325/2013, a cui si fa rinvio,:

- si incardinava la procedura in oggetto;
- si individuava quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso sull'importo a base di gara ex art. 82/2 lett. b) del D. Lgs 163/2006 ed ex art. 118 del D.P.R. 207/2010.

Atteso

- che con note prot. n. 19369 del 20/12/2013 si provvedeva ad invitare alla procedura in oggetto i seguenti cinque operatori economici individuati a seguito dell'indagine di mercato avviata con determinazione del Responsabile del Settore n. 1325/2013, a cui si fa rinvio :
 - 1) CODOMAR SURL, MANDURIA ;
 - 2) PARISI COSTRUZIONI GENERALI SRL, PALOMONTE ;
 - 3) PARISI SCAVI E COSTRUZIONI, LATERZA ;
 - 4) M.P. LAVORI SRL, TARANTO ;
 - 5) GEOSCAR SRL, MARTINA FRANCA ;
- che nel termine assegnato del 7/1/2014 ore 10.00 per la presentazione delle offerte pervenivano i plichi di :
 - 1) M.P. LAVOPRI SRL, TARANTO (PROT. N. 105/2014) ;
 - 2) PARISI SCAVI E COSTRUZIONI, LATERZA (PROT. N. 106/2014) ;
 - 3) GEOSCAR SRL, MARTINA FRANCA (PROT. N. 112/2014) ;
- che perveniva anche il plico di BEN. ECO SRL, CAROSINO, non invitata, plico che pertanto non è stato aperto e sarà oggetto di restituzione.

Considerato

- che i tre operatori economici ammessi alla procedura di gara hanno offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara come di seguito dettagliato:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
1	M.P. LAVOPRI SRL	41%
2	PARISI SCAVI E COSTRUZIONI, LATERZA	38,607%
3	GEOSCAR SRL	36,150%

Atteso che

- con determinazione n. 119 del 10/02/2014, a cui si fa rinvio, si aggiudicava l'appalto dei lavori in oggetto alla Società M.P. LAVORI SRL, avente sede in TARANTO, Via Duca degli Abruzzi n. 117 – cap. 74123 per un importo al netto dell'Iva e al lordo degli oneri pari ad € 205.780,00;
- con nota prot. 1793 del 03/02/2014 questa Stazione Appaltante comunicava alla Società M.P. LAVORI SRL l'aggiudicazione in suo favore dell'appalto di lavori di cui trattasi e si chiedeva, altresì, di produrre la documentazione utile ai fini della stipulazione del contratto di appalto;
- la suddetta Società M.P. LAVORI SRL con propria nota prot. n. 97 del 31/03/2014 produceva la documentazione richiesta, depositata agli atti del Servizio Appalti e Contratti, con la succitata nota prot. 1793 del 03/02/2014;
- la summenzionata Società M.P. LAVORI SRL con propria nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 03/06/2014 al n. 8685 e agli atti di ufficio – comunicava di aver assunto, nelle more della stipulazione del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto, altri impegni contrattuali e chiedeva pertanto di *“recedere dal contratto stipulando, impegnandosi a non richiedere alcun compenso o risarcimento a qualsiasi titolo”* ;
- con nota intranet n. 78748 del 03/06/2014, quivi allegata, il sottoscritto chiedeva al locale Servizio Appalti e Contratti di verificare se la suddetta comunicazione potesse consentire all'Ente l'escussione della polizza fideiussoria provvisoria prodotta ex art. 75 comma 1 del d. lgs 163/2006 dal suddetto operatore MP LAVORI Srl a corredo della propria offerta;
- che con nota prot. 8883 del 06/06/2014 in riscontro alla suddetta richiesta, il Servizio Appalti e Contratti a seguito di una disamina degli eventi accaduti successivamente all'aggiudicazione definitiva e in considerazione del disposto di cui all'art. 75/6 del D. Lgs 163/2006 per il quale *“La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata*

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo" rappresentava la non praticabilità dell'escussione della garanzia provvisoria in quanto, nel caso si specie, la mancata sottoscrizione del contratto non è riconducibile al fatto della Società. Si fa comunque rinvio alla precitata nota del Servizio Appalti e Contratti che quivi si allega per essere parte integrante ed essenziale

- che con la citata nota prot. 8883 del 06/06/2014 il Servizio Appalti e Contratti, rappresentava altresì, la previsione nel disciplinare della gara di cui trattasi della facoltà per la Stazione Appaltante di poter procedere allo scorrimento della graduatoria;
- il sottoscritto, prendendo atto delle risultanze della suddetta nota prot. 8883 del 06/06/2014, con propria nota intranet n. 78926 del 06/06/2014, quivi allegata, dava disposizioni al Servizio Appalti e Contratti di:
 - procedere, vista la previsione nel disciplinare di gara di tale possibilità e ai fini di economizzare l'iter procedurale della gara d'appalto svolta, allo scorrimento della graduatoria inoltrando richiesta di disponibilità ad effettuare i lavori di cui trattasi all'operatore economico classificatosi al II posto;
 - comunicare alla Società M.P. LAVORI SRL di prendere atto della rinuncia all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e di comunicare, altresì, che questa stazione appaltante non procederà all'escussione della garanzia considerato che la mancata sottoscrizione del contratto non è riconducibile al fatto della Società;

Considerato che

- per quanto espresso ai punti precedenti, con nota prot. 8933 del 06/06/2014 questa stazione Appaltante procedeva a chiedere all'operatore economico PARISI SCAVI E COSTRUZIONI avente sede in Laterza, via Pietro Nenni 4/D, classificatosi al II posto in graduatoria all'esito della procedura di gara di cui trattasi, la propria disponibilità a stipulare il contratto di appalto, previa verifica di tutti i requisiti come prescritto per norma, secondo quanto offerto in sede di gara;
- che con propria nota del 13/06/2014 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9376 il summenzionato operatore PARISI SCAVI E COSTRUZIONI comunicava la propria indisponibilità ad eseguire i lavori di cui trattasi;
- per quanto al punto precedente, il Responsabile del Settore Tecnico dava disposizione, per le vie brevi, al Servizio Appalti e Contratti, attesa l'assenza del sottoscritto, di scorrere ulteriormente la graduatoria;
- con nota prot. 9641 del 18/06/2014 questa stazione Appaltante procedeva a chiedere all'operatore economico GEOSCAR SRL avente sede in Martina Franca (TA) , via Brigata Regina n. 6, classificatosi al III posto in graduatoria all'esito della procedura di gara di cui trattasi, la propria disponibilità a stipulare il contratto di appalto, previa verifica di tutti i requisiti come prescritto per norma, secondo quanto offerto in sede di gara;
- che con propria nota del 19/06/2014 acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/06/2014 al n. 9760 il summenzionato operatore GEOSCAR SRL comunicava la propria disponibilità ad eseguire i lavori di cui trattasi;

Atteso

che l'importo dell'appalto, sulla base della riduzione percentuale offerta dal suddetto operatore GEOSCAR SRL, pari al 36,150%, si ridetermina in € 244.603,70 al lordo dell' i.v.a., e degli oneri per la sicurezza secondo il dettaglio che segue :

a	importo dei lavori in applicazione della percentuale di ribasso del 36,150% sull'importo di € 342.000,00 posto a base di gara	€ 218.367,00
b	oneri per la sicurezza	€ 4.000,00
c	totale a + b	€ 222.367,00
d	i.v.a. al 10% su c	€ 22.236,70
e	totale c +d	€ 244.603,70

Considerato

- la deliberazione C.C. n. 35 del 16/09/13 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013-2015 e relativa relazione previsionale e programmatica;

- la deliberazione G.C. n. 114 del 26/11/13 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;
- l'art. 163 c. 3 TUEL, che stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine.
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/13, con cui è stato differito al 28/02/14 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;
- il differimento al 30/04/2014 quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione giusta decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/14;
- l'ulteriore differimento al 31/07/2014 quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione giusta decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014;
- l'art. 163 c. 1 TUEL, con il quale in modalità di gestione del bilancio in esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Visti

- la documentazione di gara e, in particolare, il verbale di gara del 7/1/2014 agli atti di ufficio;
- il D. Lgs. n. 267/2000 (<http://www.normattiva.it>);
- il D. Lgs. n. 165/2001 (<http://www.normattiva.it>);
- il D. Lgs n.163/2006 (<http://www.normattiva.it>).

Dato atto

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000.
- che l'oggetto dell'appalto è indisponibile, alla data della presente, sia su CONSIP che sulla centrale di committenza regionale.

Stante tutto quanto sopra

PROPONE

al Responsabile del Settore

fermo restando che tutto quanto sopra è parte integrante ed essenziale di quanto segue :

- 1) di confermare le risultanze delle attività di propria spettanza come registrata nel verbale del 7/1/2014 depositato presso il Servizio Appalti e Contratti e al quale si fa rinvio;
- 2) di prendere atto della rinuncia alla stipulazione del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto comunicata con nota prot. 8685 del 03/06/2014 – depositata agli atti di ufficio - dalla Società M.P. LAVORI SRL, avente sede in TARANTO, Via Duca degli Abruzzi n. 117 – cap. 74123, aggiudicataria della procedura di cui trattasi, giusta determinazione n. 119/2014 a cui si fa rinvio;
- 3) di disporre, per le motivazioni espresse nella nota prot. 8883/2014 del Servizio appalti e contratti che integralmente si condividono e che quivi si intendono trascritte, che non si procederà all'escussione della fideiussione provvisoria considerato che la mancata sottoscrizione del contratto non è riconducibile al fatto della Società;
- 4) di disporre, per quanto ai punti nn. 2 e 3, di restituire alla Società M.P. LAVORI SRL, avente sede in TARANTO, Via Duca degli Abruzzi n. 117 – cap. 74123 la documentazione dalla stessa prodotta con propria nota prot. n. 97 del 31/03/2014 ai fini della stipulazione del contratto e attualmente depositata c/o il Servizio Appalti e Contratti;
- 5) di aggiudicare, per quanto esposto in narrativa e che quivi deve intendersi trascritto, in via definitiva l'appalto a favore dell'operatore economico GEOSCAR SRL avente sede in Martina Franca (TA), via Brigata Regina n. 6 p.Iva e cod. fisc. 02546130739, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 36,150% ;
- 6) di dare atto che sono state avviate le verifiche dei requisiti ;
- 7) di dare atto che l'importo dell'appalto, sulla base della riduzione percentuale offerta dal suddetto operatore economico GEOSCAR SRL si ridetermina in complessivi € 244.603,70 al lordo dell' i.v.a, secondo il dettaglio che segue :


a	importo dei lavori in applicazione della percentuale di ribasso del 36,150% sull'importo di € 342.000,00 posto a base di gara	€ 218.367,00
b	oneri per la sicurezza	€ 4.000,00

c	totale a + b	€ 222.367,00
d	i.v.a. al 10% su c	€ 22.236,70
e	totale c +d	€ 244.603,70

- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. lgs 163/2006 la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 9) di attestare ai sensi dell'art. 9 della L. 102/2009 la compatibilità finanziaria dei pagamenti con il programma degli incassi del finanziamento di riferimento;
- 10) di dare atto che i pagamenti della la suddetta somma di € 244.603,70 avverrà secondo le modalità di seguito dettagliate:
- € 183.452,77 entro l'anno 2014;
 - € 61.150,93 entro l'anno 2015.

Statte, 3/07/2014

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Fabio CALCAGNILE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato

che questo Ente intende affidare i lavori in oggetto.

Atteso

tutto quanto sopra.

Dato atto

che l'oggetto dell' appalto è indisponibile, alla data della presente, sia su CONSIP che sulla centrale di committenza regionale.

Considerato

- la deliberazione C.C. n. 35 del 16/09/13 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013-2015 e relativa relazione previsionale e programmatica;
- la deliberazione G.C. n. 114 del 26/11/13 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;
- l'art. 163 c. 3 TUEL, che stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine.
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/13, con cui è stato differito al 28/02/14 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;
- il differimento al 30/04/2014 quale termine per l' approvazione del bilancio di previsione giusta decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/14;
- l'ulteriore differimento al 31/07/2014 quale termine per l' approvazione del bilancio di previsione giusta decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014;
- l'art. 163 c. 1 TUEL, con il quale in modalità di gestione del bilancio in esercizio provvisorio , gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Visti

- la documentazione di gara e, in particolare, il suddetto verbale del 7/1/2014 ;
- il D. Lgs. n. 267/2000 (<http://www.normattiva.it>) ;
- il D. Lgs. n. 165/2001 (<http://www.normattiva.it>) ;
- il D. Lgs n.163/2006 (<http://www.normattiva.it>).

Stante tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1) che tutto quanto sopra è parte integrante ed essenziale del presente disposto ;

- 2) di confermare le risultanze delle attività di spettanza del RUP, Geom. Fabio CALCAGNILE, come registrata nel verbale del 7/1/2014 depositato presso il Servizio Appalti e Contratti e al quale si fa rinvio;
- 3) di prendere atto della rinuncia alla stipulazione del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto comunicata con nota prot. 8685 del 03/06/2014 – depositata agli atti di ufficio - dalla Società M.P. LAVORI SRL, avente sede in TARANTO, Via Duca degli Abruzzi n. 117 – cap. 74123, aggiudicataria della procedura di cui trattasi, giusta determinazione n. 119/2014 a cui si fa rinvio;
- 4) di disporre, per le motivazioni espresse nella nota prot. 8883/2014 del Servizio Appalti e Contratti che integralmente si condividono e che quivi si intendono trascritte, che non si procederà all'escussione della fideiussione provvisoria considerato che la mancata sottoscrizione del contratto non è riconducibile al fatto della Società;
- 5) di disporre, per quanto ai punti nn. 3 e 4, di restituire alla Società M.P. LAVORI SRL, avente sede in TARANTO, Via Duca degli Abruzzi n. 117 – cap. 74123 la documentazione dalla stessa prodotta con propria nota prot. n. 97 del 31/03/2014 ai fini della stipulazione del contratto e depositata attualmente c/o il Servizio Appalti e Contratti;
- 6) di aggiudicare, per quanto esposto in narrativa e che quivi deve intendersi trascritto, in via definitiva l'appalto a favore dell'operatore GEOSCAR SRL avente sede in Martina Franca (TA), via Brigata Regina n. 6 p.Iva e cod. fisc. 02546130739, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 36,150% ;
- 7) di dare atto che sono state avviate le verifiche dei requisiti ;
- 8) di dare atto che l'importo dell'appalto, sulla base della riduzione percentuale offerta dal suddetto operatore economico GEOSCAR SRL si ridetermina in complessivi € 244.603,70 al lordo dell' i.v.a, secondo il dettaglio che segue :

a	importo dei lavori in applicazione della percentuale di ribasso del 36,150% sull'importo di € 342.000,00 posto a base di gara	€ 218.367,00
b	oneri per la sicurezza	€ 4.000,00
c	totale a + b	€ 222.367,00
d	i.v.a. al 10% su c	€ 22.236,70
e	totale c + d	€ 244.603,70

- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. lgs 163/2006 la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ;
- 10) di impegnare il suddetto importo di € 244.603,70 a favore dell'operatore economico GEOSCAR SRL, sul cod. 2.09.03.01, cap. 3306/1 – RRPP Bilancio 2013;
- 11) di attestare ai sensi dell'art. 9 della L. 102/2009 la compatibilità finanziaria dei pagamenti con il programma degli incassi del finanziamento di riferimento;
- 12) di dare atto che i pagamenti della la suddetta somma di € 244.603,70 avverrà secondo le modalità di seguito dettagliate:
 - € 183.452,77 entro l'anno 2014;
 - € 61.150,93 entro l'anno 2015.
- 11) di dare atto che a seguito del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria il quadro economico si ridetermina come in allegato;
- 12) di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Statte, 3/7/2014

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ecologia
Ing. Mauro DE MOLLITTA

- Allegati**
- quadro economico rideterminato a seguito gara
 - nota n. 78748 del 03/06/2014
 - nota prot. 8883 del 06/06/2014
 - nota n. 78926 del 06/06/2014



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ART. 147 BIS, COMMA 1 DLgs. 267/00.

La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi sulla situazione contabile o patrimoniale dell'ente.

Si osserva:.....

Data.....

Il Responsabile Finanziario
.....

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt.151, 4 c., 153, 5 c., e 147 bis, comma 1, tuel;

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione/impegno di spesa:

Capitolo	P/I	N./Anno	Importo	Cod. Creditore	Siope	Economia	Note
3206/1	I	84303	€2446037	8520		-13599630	09

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente accertamento/diminuzione di entrata :

Capitolo	A/D	N./Anno	Importo	Cod. Debitore o Titolo giuridico	Siope	Variazione Entrata	Note
324/2	A	140/13				-13599630	09

si osserva:

Data... 10/7/14
000

Il Responsabile Finanziario
.....

Sulla presente determinazione NON SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega.

Data.....

Il Responsabile Finanziario
.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ART. 184, 4 C., TUEL

Sulla presente determinazione è stata effettuata la verifica dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali secondo i principi di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 184, 4 c., TUEL

Si osserva

Data.....

Il Responsabile Finanziario