[image: image1.jpg]pag. 2

KimGrd. DIMENSIONI = IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguta con mezzi meccanici, fino alla

E 01.02b profonditd di 2 m, compresa I’estrazione ¢ I"aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ¢
I’allontanamento del materiale scavato fino a un massimo di 10 km di:
conglomerati calcareniti, tufo, pietra cr
osta, puddinghe, argilla compatta ¢ assimilabili
Scavo a sez. ristretta di plintitravi comprensivo di magrone
Plinti 120x120 + Magrone 39,00 1,20 1,20 0,70 3931
Plinti 140x140 + Magrone 12,00 1,40 1,40 0,70 16,46
Trave 6-1 1,00 7,20 0,40 0,40 1,15
Trave 7-2-3 1,00 10,40 040 040 1,66
Trave 4-5-8 1,00 10,03 0,40 0,40 1,60
Trave 9-10 1,00 550 0,40 0,40 0,88
Trave 12-13 1,00 4,90 040 040 0,78
Trave 13a2-15-16-17-18-19-20-21-22-23 1,00 39,00 0,40 0,40 6,24
Trave 24-25-26-27 1,00 21,54 0,30 0,40 2,58
Trave 28-29 1,00 725 0,40 0,40 1,16
Trave 32-33 1,00 320 0,40 0,40 0,51
Trave 35-37 1,00 590 0,40 0,40 0,94
Trave 36-18a 1,00 1,90 0,40 0,40 0,30
Trave 3842-30a 1,00 10,16 0,40 0,40 1,63
Trave 312-43-39 1,00 9,65 0,40 0,40 1,54
Trave 4041 1,00 720 0,40 0,40 1,15
Trave 3a-6a 1,00 2,75 0,40 0,40 0,44
Trave 252-26a 1,00 2,38 0,40 0,40 0,38
Trave 3-7a 1,00 1,20 0,40 0,40 0,19
Trave 3-7a=4-8a 2,00 1,20 0,40 0,40 0,38
Trave 6-14-15-16a 1,00 16,00 0,40 0,40 2,56
Trave 1-7-11-16 1,00 11,80 0,40 0,40 1,89
Trave 8-9-21 1,00 10,46 0,40 0,40 1,67
Trave 10-12 1,00 1,70 040 040 0,27
Trave 13-23-34-41 1,00 14,80 0,40 0,40 2,37
Trave 24-29 1,00 2,40 0,30 0,40 0,29
Trave 25-30-42=26-31-43 2,00 9,62 0,30 040 2,31
Trave 27-32-39 1,00 7,60 0,40 0,40 122
Trave 28-35 1,00 320 0,40 0,40 0,51
Trave 29-38 1,00 510 040 040 0,82
Trave 3340 1,00 5,06 0,40 0,40 0,81
Trave 23a-32a=24a-33a 1,00 1,70 0,40 0,40 0,27

SOMMANO mc 94,27 13,30 1'253,79

2 Fornitura e posa in opera di magrone per strutture armate confezionato a

E 05.01 norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla|
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del calcestruzzo. La pezzatura massima dell’inerte comunque dovra|
dipendere dalla distanza dei ferri di
armatura in modo tale da evitare il fenomeno della grigliatura degli
inerti. Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme, magisteri ¢ quanto altro necessario per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il ferro di armatura da
pagarsi a parte, ma compreso le occorrenti casseforme eseguite a
qualsiasi altezza. Il calcestruzzo dovra essere studiato in modo da
assicurare oltre alla resistenza caratteristica a 28 giorni Rek prevista in
Capitolato, anche un'elevata durabilita delle opere in cemento armato nei
confronti delle azioni aggressive esterne. All’uopo il calcestruzzo dovra|
avere: dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 Kg/me, rapporto A/
C non superiore a 0,45-0,50, impiego di cementi idonei all’ambiente
fisico nel quale I’opera verra a trovarsi, adeguati copriferri maggiori o
uguali a3 .4 cm, adeguata maturazione del getto.
Plinti 120x120 39,00 1,20 1,20 0,10 5,62
Plinti 140x140 12,00 1,40 1,40 0,10 2,35
Trave 6-1 1,00 7,20 0,40 0,10 0,29
Trave 7-2-3 1,00 10,40 0,40 0,10 042

A RIPORTARE 8,68 1'253,79

COMMITTENTE:
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i oed. DIMENSIONI = IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,68 1'253,79
Trave 4-5-8 1,00 10,03 0,40 0,10 0,40
Trave 9-10 1,00 550 0,40 0,10 0,22
Trave 12-13 1,00 4,90 0,40 0,10 0,20
Trave 13a2-15-16-17-18-19-20-21-22-23 1,00 39,00 040 0,10 1,56
Trave 24-25-26-27 1,00 21,54 0,30 0,10 0,65
Trave 28-29 1,00 725 0,40 0,10 0,29
Trave 32-33 1,00 320 0,40 0,10 013
Trave 35-37 1,00 590 0,40 0,10 0,24
Trave 36-18a 1,00 1,90 0,40 0,10 0,08
Trave 3842-30a 1,00 10,16 0,40 0,10 041
Trave 312-43-39 1,00 9,65 0,40 0,10 0,39
Trave 4041 1,00 7,20 0,40 0,10 0,29
Trave 3a-6a 1,00 275 0,40 0,10 0,11
Trave 252-26a 1,00 2,38 0,40 0,10 0,10
Trave 3-7a 1,00 1,20 0,40 0,10 0,05
Trave 3-7a=4-8a 2,00 1,20 0,40 0,10 0,10
Trave 6-14-15-16a 1,00 16,00 0,40 0,10 0,64
Trave 1-7-11-16 1,00 11,80 0,40 0,10 047
Trave 8-9-21 1,00 1046 0,40 0,10 042
Trave 10-12 1,00 1,70 0,40 0,10 0,07
Trave 13-23-34-41 1,00 14,80 0,40 0,10 0,59
Trave 24-29 1,00 2,40 0,30 0,10 0,07
Trave 25-30-42=26-31-43 2,00 9,62 0,30 0,10 0,58
Trave 27-32-39 1,00 7,60 0,40 0,10 0,30
Trave 28-35 1,00 320 0,40 0,10 013
Trave 29-38 1,00 510 0,40 0,10 0,20
Trave 3340 1,00 5,06 0,40 0,10 0,20
Trave 23a-32a=24a-33a 1,00 1,70 0,40 0,10 0,07
SOMMANO mc 17,64 72,00 17270,08
3 Fornitura ¢ posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate
E 05.01a confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a|
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del calcestruzzo. La pezzatura massima dell’inerte
comunque dovra dipendere dalla distanza dei ferri di
armatura in modo tale da evitare il fenomeno della grigliatura degli
inerti. Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme, magisteri ¢ quanto altro necessario per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il ferro di armatura da
pagarsi a parte, ma compreso le occorrenti casseforme eseguite a
qualsiasi altezza. Il calcestruzzo dovra essere studiato in modo da
assicurare oltre alla resistenza caratteristica a 28 giorni Rk prevista in
Capitolato, anche un'elevata durabilita delle opere in cemento armato nei
confronti delle azioni aggressive esterne. All'uopo il calcestruzzo dovra,
avere: dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 Kg/me, rapporto A/
C non superiore a 0,45-0,50, impiego di cementi idonei all’ambiente
fisico nel quale I'opera verra a trovarsi, adeguati copriferri maggiori o
uguali a 3 .4 cm, adeguata maturazione del getto.
Strutture di fondazione (plinti, travi rovesce ¢ di collegamento, platee,
ecc.) con resistenza caratteristica a compressione del conglomerato
cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump =cm 7+ 0 -2
- Rek 300 Kg/emq
Plinti ¢ Travi di fondazione
Plinti 120x120 39,00 1,20 1,20 0,60 33,70
Plinti 140x140 12,00 1,40 1,40 0,60 14,11
Trave 6-1 1,00 7,20 0,40 0,30 0,86
Trave 7-2-3 1,00 10,40 0,40 0,30 1,25
Trave 4-5-8 1,00 10,03 0,40 0,30 1,20
Trave 9-10 1,00 5,50 0,40 0,30 0,66
Trave 12-13 1,00 4,90 0,40 0,30 0,59
Trave 13a-15-16-17-18-19-20-21-22-23 1,00 39,00 0,40 0,30 4,68
Trave 24-25-26-27 1,00 21,54 0,30 0,30 1,94
Trave 28-29 1,00 725 0,40 0,30 0,87
Trave 32-33 1,00 320 040 0,30 0,38
Trave 35-37 1,00 590 0,40 0,30 0,71
Trave 36-18a 1,00 1,90 0,40 0,30 023
Trave 3842-30a 1,00 10,16 0,40 0,30 122
A RIPORTARE 62,40 2'523,87

COMMITTENTE:
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$idind. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62,40 252387
Trave 312-43-39 1,00 9,65 0,40 0,30 1,16
Trave 4041 1,00 720 040 0,30 0,86
Trave 3a-6a 1,00 2,75 0,40 0,30 033
Trave 252-26a 1,00 2,38 0,40 0,30 0,29
Trave 3-7a 1,00 1,20 0,40 0,30 0,14
Trave 3-7a=4-8a 2,00 1,20 0,40 0,30 0,29
Trave 6-14-15-16a 1,00 16,00 0,40 0,30 1,92
Trave 1-7-11-16 1,00 11,80 0,40 0,30 142
Trave 8-9-21 1,00 1046 0,40 0,30 126
Trave 10-12 1,00 1,70 0,40 0,30 0,20
Trave 13-23-34-41 1,00 14,80 0,40 0,30 1,78
Trave 24-29 1,00 2,40 0,30 0,30 0,22
Trave 25-30-42=26-31-43 2,00 9,62 0,30 0,30 1,73
Trave 27-32-39 1,00 7,60 0,40 0,40 122
Trave 28-35 1,00 320 0,40 0,30 0,38
Trave 29-38 1,00 510 0,40 0,30 0,61
Trave 3340 1,00 5,06 0,40 0,30 0,61
Trave 23a-32a=24a-33a 1,00 1,70 0,40 0,30 0,20
Trave muro 1,00 2,55 0,40 0,30 0,31
Trave muro 2,00 1,80 0,40 0,30 043
Trave muro 1,00 744 0,60 0,30 1,34
Platea 1,00 5,00 346 0,30 519
SOMMANO mc 84,29 92,95 7'834,76
4 idem c.s. ...del getto.
[E 05.01b Strutture in clevazione con resistenza caratteristica a compressione del
conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o
- 3 travi, pilastri, solette, ecc. :
- Rek 300 Kg/emq
Pilastri
h=3.55m+03m 23,00 0,30 0,30 385 797
S5m+03m 2,00 030 0,40 385 0,92
h=425m+03m 4,00 030 0,30 4,55 1,64
h=425m+03m 2,00 0,30 0,40 4,55 1,09
h=58m+0.3m 12,00 040 0,40 6,10 11,71
Travi I° Impalcaro
Trave 1-6 1,00 558 0,30 0,50 0,84
Trave 1-7-11-16 1,00 12,17 0,20 0,50 122
Trave 1-7-11-16 1,00 12,17 0,20 0,50 122
Trave 4-5-8 1,00 10,00 0,20 0,50 1,00
Trave 6-14-15 1,00 10,81 0,30 0,50 1,62
Trave 7-2-3 1,00 10,00 0,20 0,50 1,00
Trave 8-9-21 1,00 1046 0,20 0,50 1,05
Trave 9-10 1,00 550 0,30 0,50 0,83
Trave 12-13 1,00 4,90 0,30 0,50 0,74
Trave 22b-23b 1,00 540 0,60 025 0,81
Trave 24-29-38 1,00 7,51 0,30 0,50 1,13
Trave 28-29 1,00 725 0,30 0,50 1,09
Trave 15-16 1,00 550 0,30 0,50 083
Trave 16-17-18-19-20-21 1,00 21,15 0,20 0,50 2,12
Trave 21-22-23 1,00 9,70 0,30 0,50 1,46
Trave 27-32-39 1,00 758 0,30 0,50 1,14
Trave 30-31 1,00 540 0,30 0,50 0,81
Trave 35-37 1,00 590 0,30 0,50 0,89
Trave 36-37 1,00 125 0,30 0,50 0,19
Trave 3943 1,00 8,55 0,30 0,50 1,28
Trave 25-30-42 1,00 9,62 0,30 0,50 1,44
Trave 32-33-34 1,00 10,10 0,30 0,50 1,52
Trave 26-31-43 1,00 9,62 0,30 0,50 1,44
Trave 4041 1,00 720 0,30 0,50 1,08
Cordoli
Cordoli 30x25 4,00 540 0,30 025 1,62
Cordoli 20x25 6,00 540 20,00 0,25 162,00
Cordoli 10-12-22-12b 1,00 11,44 0,30 0,25 0,86
Cordoli 13-23-34-41 1,00 14,80 0,30 025 1,11
Cordoli 26-27 1,00 8,27 0,30 0,25 0,62
Cordoli 33-40 1,00 5,06 0,30 025 0,38
A RIPORTARE 216,67 10°358,63

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T AmFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 216,67 10°358,63
Cordoli 36-21b 1,00 1,90 0,30 025 0,14
Travi II° Impalcato
Trave 24-25 1,00 847 0,30 0,50 1,27
Trave 24-29-38 1,00 7,51 0,30 0,50 1,13
Trave 25-30-42 1,00 9,62 0,30 0,50 1,44
Trave 3842 1,00 8,75 0,30 0,50 131
SOMMANO mc 221,96 126,80 28°144,53
5 Fornitura, lavorazione ¢ posa in opera di tondo di acciaio in barre di
E 05.04a qualsiasi diametro ¢ lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo,
compreso il filo di 3084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33
del 15-3-2006 ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature
per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo
sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in
alto, 'avvicinamento al luogo di posa, l'assistenza, ¢ quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte
Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K
Strutture di fondazione 120,00 84,29 10'114,80
Strutture in elevazione 120,00 222,96 26'755,20
SOMMANO kg 36'870,00 1,20 447244,00
6 Compenso aggiuntivo ai conglomerati cementizi precedenti per
E 05.03a limpiego in pareti verticali compreso I'uso di pompa. In pareti di
spessore sino a 20 cm me
84,29 84,29
222,96 222,96
SOMMANO mc 307,25 8,70 2°673,08
7 Solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. ¢ laterizio, eseguito con
E 08.02 travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con
impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma ¢ specie, fino a 4 mt. dal
piano di appoggio, compreso altresi il ferrodi ripartizione ¢ la solettina
superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cmper luci da 4.00 a 6.00 mt
Solaio a travetti per sovraccarico di 250 kg/mq
1° Impalcato
1° Impalcato 1,00 21,42 21,42
1° Impalcato 1,00 22,56 22,56
1° Impalcato 1,00 23,04 23,04
1° Impalcato 1,00 45,06 45,06
SOMMANO mq 112,08 51,00 5716,08
3 idem c.s. ...luci da 6.00 2 8.00 mt
E 08.03 Solaio a travetti per sovraccarico di 250 kg/mq
Solai
1° Impalcato
1,00 52,17 52,17
1,00 27,02 27,02
1,00 61,25 61,25
1,00 2945 2945
1,00 48,00 48,00
1I° Impalcato
1,00 62,63 62,63
SOMMANO mq 280,52 59,00 16550,68
Parziale LAVORI A MISURA euro 107'687,00
TOTALE euro 107'687,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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St DIMENSIONI IMPORTI
TKEFFT 5 DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107'687,00

Data, 23/10/2007

11 Tecnico

A RIPORTARE
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