



COMUNE DI STATTE (TA)

Riqualificazione urbana e delle aree
adiacenti la Bio-piazza:

OPERE DI COMPLETAMENTO FONTANA ORNAMENTALE

progetto esecutivo

ENTE APPALTANTE:

COMUNE DI STATTE

RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. e PATRIMONIO U.T.C. / R.U.P.:

Ing. MAURO DE MOLFETTA

PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA:

Arch. FRANCESCO D'ELIA
d_progetti Donati D'Elia Associati

via Plinio n. 87, (TA) - Tel: +39 0997352972 - Fax: +39 0997354301
email: dprogetti@donati-delia.it - www.donati-delia.it



QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

R07

REV. 1 (Febr. 2012) - Adeguamenti normativi (Legge n. 214 del 22.12.2011 di
conversione del D.L. n. 201/2011 - abrogazione art. 81 comma 3bis D.Lgs. 163/2006).
Nota del Comune di Statte prot. n. 2775/SG del 20.02.2012.

Febbraio 2012

Il presente documento è di proprietà dello studio d_progetti Donati D'Elia Associati con sede
legale in Taranto, via Plinio 87, che sul contenuto si riserva ogni diritto. E' vietata, pertanto, la
copia, riproduzione, rielaborazione e divulgazione su supporto cartaceo e/o informatico senza
la formale e preventiva autorizzazione.

INDICE

**1.0 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CATEGORIE DI LAVORO
CON PERCENTUALIZZAZIONE PER S.A.L.**

2.0 QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DI SPESA

**1.0 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CATEGORIE DI LAVORO
CON PERCENTUALIZZAZIONE PER S.A.L.**

| N. ord. Ctg. | DESCRIZIONE CATEGORIA | IMPORTO CATEGORIA Euro | PERCENTUALE ARROTONDATA |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| 01 | Demolizioni, ricostruzioni per fontana | 1 447,39 | 2,046425% |
| 02 | Impianti fontana | 55 002,90 | 77,767094% |
| 03 | Finiture fontana | 14 277,44 | 20,186481% |
| Totale | | 70 727,73 | 100,00% |
| Importo oneri della Sicurezza Euro | | 1 272,27 | |
| Totale Complessivo Euro | | 72 000,00 | |

2.0 QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DI SPESA

| a.1) Importo delle lavorazioni e forniture "a corpo" | | Parziali euro | Totali euro |
|---|---|---------------|------------------|
| a.1) | Per forniture e lavori (soggetto a ribasso d'asta) | 70 727,73 | |
| a.2) | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | 1 272,27 | |
| Totale a.1) + a.2) | | | 72 000,00 |

| b) Somme a disposizione dell'Ente appaltante per: | | Parziali euro | Totali euro |
|--|--|---------------|------------------|
| b.1) | Imprevisti (IVA inclusa) | 541,60 | |
| b.2) | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa) | 4 000,00 | |
| b.3) | Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione lavori, misure e contabilità, C.R.E. | 1 000,00 | |
| b.4) | IVA: 10% su (a.1 + a.2) | 7 200,00 | |
| b.5) | Contributo Cassa Nazionale su spese Tecniche | 40,00 | |
| b.6) | I.V.A. spese tecniche 21% | 218,40 | |
| Totale b) | | | 13 000,00 |

| | | |
|---|--|------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO a.1) + a.2) + b) | | 85 000,00 |
|---|--|------------------|