

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO**

"REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU DEL TERRITORIO DI STATTE"

A)	<i>LAVORI REALIZZAZIONE C.C.R.</i>	
A1)	Lavori a base d'asta CCR	€ 114.330,18
A2)	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.836,65
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 116.166,83</b>
B)	<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :</i>	
B1)	Imprevisti IVA compresa per C.T.	€ 184,35
B2)	Spese tecniche :	
	<i>B2.1) Spese per Ufficio del R.U.P.(Lorde)</i>	€ 2.323,34
	<i>B2.2) Direzione Lavori, sicurezza e certificato di regolare esecuzione</i>	€ 7.000,00
B3)	I.V.A ed eventuali altre imposte :	
	<i>B3.1) INARCASSA (4%)</i>	€ 280,00
	<i>B3.2) I.V.A. su lavori (10%)</i>	€ 11.616,68
	<i>B3.3) I.V.A. su spese tecniche(21%)</i>	€ 1.528,80
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)</b>	<b>€ 22.933,17</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>139.100,00</b>

Il Progettista

**Ing. Mauro De Molfetta**

I Collaboratori

**Geom. Francesco De Felice**

**Geom. Fabio Calcagnile**

