

ALLEGATO 1

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO		
A - LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 983.184,97
A1	LAVORI	€ 874.234,32
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 91.190,50
A3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 17.760,15
A4	TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 983.184,97
TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 983.184,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 216.815,04
B1	SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE PRELIM. E DEF., DIREZIONE OPERATIVA E CONTABILITA', PRATICA FOTOVOLTAICO GSE)	€ 51.284,10
B2	INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06	€ 19.663,70
B3	RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI	€ 0,00
B4	ALLACCIAMENTI	€ 2.000,00
B5	COLLAUDI COMPRENSIVI DI RILIEVI E VERIFICHE	€ 11.000,00
B6	CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA 4% SU A3, B1 E B5	€ 3.201,77
B7	PUBBLICITA E BANDI DI GARA	€ 4.500,00
B8	IVA 10% SU LAVORI A1 E A2	€ 96.542,48
B9	IVA 22% SU A3 B1, B3, B4, B5, B6, B7	€ 19.744,12
B10	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA	€ 400,00
B11	SOMMA PER IMPREVISTI	€ 8.478,86
B12	ARROTONDAMENTI	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 216.815,04
IMPORTO COMPLESSIVO A + B		€ 1.200.000,00
mag-14		
Il tecnico		
DOTT. ING. FRANCESCO VOLTASIO		